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НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

ФЕР 81-02-30-2001 
 

 

Сборник 30. Мосты и трубы 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.30. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

ФЕР сборника 30 «Мосты и трубы» предназначены для определения затрат при выполнении работ по строительству 

мостов на автомобильных и железных дорогах, путях метрополитена и трамвая, а также путепроводов, пешеходных 

мостов, подпорных стенок, водопропускных труб, лотков и других искусственных сооружений, а также работ, 

выполняемых при реконструкции и капитальном ремонте этих сооружений. 

1.30.1. ФЕР сборника 30 учитывают нормальные условия производства строительных работ на освобожденных 

площадях при наличии достаточных мест для складирования, при среднем уровне строительной техники и 

интенсивности труда рабочих соответствующей квалификации. 

В случае использования ФЕР сборника 30 для определения затрат на производство работ в более сложных 

производственных условиях (при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении), 

вызванных стесненностью при складировании материалов, производством работ в зоне действия крана, ограничением 

зоны работы монтажных кранов, затруднением установки и работы механизмов, дополнительными перевалками при 

подаче конструкций следует применять коэффициент, приведенный в п. 3.7 приложения 30.3. Применение 

коэффициента должно быть обосновано ПОС. 

1.30.2. В случае использования ФЕР сборника 30 при определении затрат на производство работ в 

технологических укрытиях к ФЕР следует применять коэффициент, приведенный в п. 3.8 приложения 30.3. 

Данный коэффициент следует применять совместно с прочими корректирующими коэффициентами, так как он 

отражает усложнение условий производства работ вследствие возникновения препятствий на пути подачи и 

перемещения материалов, движения людей и механизмов, ограничения видимости на строительной площадке и в 

непосредственной зоне производства работ, стесненностью, вызванной ограничением пространства внутри самого 

технологического укрытия, на его входах (выходах). Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС. 

1.30.3. ФЕР на земляные, свайные и другие работы, применяемые при строительстве мостов и труб и не вошедшие 

в сборник 30, должны применяться с учетом коэффициентов приложения 30.3. 

1.30.4. При выполнении работ в зоне движения поездов в пределах до 4 м от оси пути, по которому происходит 

движение поездов, или на смежном пути при междупутье до 6,5 м к расценкам следует применять коэффициенты, 

приведенные в п. 3.1 приложения 30.3. 

Коэффициенты, учитывающие задержки в работе, связанные с движением поездов, должны применяться к ФЕР на 

работы, выполняемые на глубине до 6 м от головки рельса на пути, по которому осуществляется непрекращающееся 

движение поездов и соседнем с ним (строящимся или перестраиваемого) при нормальном междупутье (до 5,3 м 

включительно). 

При междупутье более 5,3 м зона движения поездов, в пределах которой учитываются коэффициенты, 

ограничивается расстоянием в пределах 4 м от оси действующего пути, по которому происходит движение поездов. 

Если монтируемые блоки (опор, пролетных строений и др.) или крановое оборудование хотя бы частично, в 

проектном положении или при монтаже попадает в указанную выше зону движения поездов, коэффициент должен 

применяться к объему всего блока или ко всем работам, выполняемым кранами, находящимися в этой зоне. 

Коэффициент также должен применяться за пределами указанной выше зоны к работам, которые по требованиям 

действующих инструкций в период прохождения поезда должны быть прекращены (свайные, буровзрывные и др.). 

1.30.5. ФЕР на работы, выполняемые на одной половине проезжей части моста при систематическом движении 

транспорта по другой, следует определять с учетом коэффициентов, предусмотренных в п. 3.3 приложения 30.3. 

1.30.6. К ФЕР на работы, выполняемые с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов 

на установленное время (работы в «окно»), следует применять коэффициенты, предусмотренные в п. 3.2 приложения 

30.3. 
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1.30.7. Затраты на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до участка, на котором 

непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы 

(далее – рабочая зона), включая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий 

(сборных бетонных и железобетонных изделий, металлоконтрукций, в том числе арматуры и арматурных каркасов, 

лесоматериалов, сыпучих материалов, бетонов и растворов), и обратно, объем которых учтен расценками, когда эти 

затраты не предусмотрены составами работ, следует определять дополнительно по нормам таблицы приложения 30.1 

в соответствии с проектом. 

В случае применения оборачиваемых конструкций затраты на внутрипостроечный транспорт от одной рабочей 

зоны до другой, включая погрузку и выгрузку на транспортное средство, следует учитывать дополнительно исходя из 

условий проекта. 

В нормах таблицы приложения 30.1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по 

нормам «на 1 км», так и по нормам «на каждый следующий км». 

1.30.8. Затраты на внутрипостроечный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, используемых для 

возведения монолитных конструкций) от бетонорастворного узла (бетонного завода), расположенного на 

строительной площадке, до рабочей зоны следует учитывать дополнительно по нормам таблицы приложения 30.1. 

Затраты по доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами строительной площадки 

определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления затрат внутрипостроечного транспорта. 

Затраты на внутрипостроечный транспорт лесоматериалов опалубки монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций следует учитывать дополнительно по нормам таблицы приложения 30.1. Вес лесоматериала следует 

определять по формуле: 

V x 0,1 x 0,7 x 2, 

где  

 V – объем бетона;  

 0,7 – объемный вес лесоматериала; 

 2 – коэффициент, учитывающий внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны и 

обратно, после разборки опалубки. (В случае, когда сооружение конструкций ведется захватками, К = 2 учитывается 

только на объем одной захватки). 

1.30.9. Затраты на внутрипостроечный транспорт в соответствии с проектом следует определять по отдельному 

расчету в следующих случаях: 

а) при использовании видов транспорта, не предусмотренных нормами таблицы приложения 30.1, например, 

водного транспорта; 

б) при применении изделий массой более 25 т. 

1.30.10. Время эксплуатации плавучих средств (буксиров, катеров, плавучих кранов, водолазных станций, копров, 

якорниц и др.), обслуживающих технологические процессы, в расценках не предусмотрено и должно учитываться 

дополнительно. Перечень, тип плавучих средств и время их использования определяются в соответствии с данными 

проекта организации строительства. 

1.30.11. Затраты по установке и обстройке кранов и копров на плашкоутах следует определять дополнительно. 

1.30.12. При работе в «окно», а также в случаях, когда по условиям производства работ при эксплуатации крана на 

железнодорожном ходу сопровождающий его тепловоз должен находиться при кране, время работы тепловоза 

следует принимать равным времени работы крана. 

1.30.13. При установке кранами пролетных строений разной длины на одном мосту (путепроводе) затраты по их 

установке следует определять по ФЕР, предназначенным для пролетных строений большей длины. 

1.30.14. При определении затрат на установку пролетных строений консольными кранами на железнодорожном 

ходу дополнительно следует учитывать на основании проекта и соответствующих частей ФЕР затраты на следующие 

работы: 

а) уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути; 

б) устройство железнодорожных тупиков; 

в) устранение возвышения наружного рельса в случае работы крана на кривом участке пути и восстановление 

возвышения наружного рельса после окончания работы крана; 

г) удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, предельных столбиков, 

указателей и установка их после окончания работы крана. 

1.30.15. При установке пролетных строений затраты на доставку кранов на железнодорожном ходу до станции 

назначения, ограничивающей перегон, и обратно, определяются на основании отдельного расчета в соответствии с 

проектной документацией. 

1.30.16. Затраты на подачу кранов на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к 

месту работ и обратно, а также их перемещение на мосту в рабочей зоне учтены ФЕР сборника 30 на расстояние до 

10 км. При расположении станции назначения, ограничивающей перегон, на расстоянии свыше 10 км затраты на 

подачу крана на железнодорожном ходу сверх 10 км учитывать дополнительно. 

1.30.17. В случае, если для разгрузки изделий проектной документацией предусмотрено применение кранов на 

железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 т и более, затраты по их доставке к станции, ограничивающей 

перегон, и обратно определяются на основании отдельного расчета. 

Способ разгрузки изделий, включенных в приложение 30.2, следует принимать по проекту организации 

строительства на основании сравнения вариантов с использованием кранов на железнодорожном ходу или с 

использованием специальных обустройств. 
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1.30.18. Количество вызовов крана на железнодорожном ходу для разгрузки изделий следует определять в проекте 

организации строительства, а одновременное количество разгружаемых изделий за один вызов крана принимать из 

условия получения их на стройплощадке. 

1.30.19. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана, в случае отсутствия данных об одновременном 

количестве получения их на стройплощадке, следует принимать по приложению 30.2. 

1.30.20. Затраты на изготовление, сборку и разборку монтажных траверс для работы крана должны учитываться 

дополнительно. 

1.30.21. В ФЕР сборника 30 учтены затраты на монтаж бетонных и железобетонных конструкций на высоте до 25 

м. При монтаже конструкций на высоте более 25 м следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.4 

приложения 30.3. 

1.30.22. Затраты на вспомогательные конструкции, специальные обустройства и приспособления (обустройства 

для возведения опор мостов, сборки, надвижки и подъема пролетных строений, крупноблочных элементов; 

бетонирования; при навесном и полунавесном монтаже; бетоновозные и крановые эстакады; шпунтовые ограждения), 

не указанные в расценках, следует учитывать дополнительно на основании проекта по ФЕР сборника 30 или другим 

сборникам ФЕР. 

1.30.23. Затраты на устройство оснований под опоры подмостей и накаточных путей следует учитывать 

дополнительно согласно проектной документации на основании соответствующих ФЕР. 

1.30.24. Затраты на омоноличивание сборных элементов бетоном или раствором без стыкования арматуры, а 

также расход бетона и раствора (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками подпорных 

стенок) учтены в ФЕР сборника 30. 

Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено 

ФЕР сборника 30, следует исчислять дополнительно. 

1.30.25. Затраты на установку стальных опорных частей пролетных строений принимаются по расценкам на 

монтаж стальных пролетных строений. 

1.30.26. Затраты на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков расценками не 

учтены и определяются на основании отдельного расчета в соответствии с проектной документацией. 

1.30.27. Затраты на испытания мостов расценками не учтены и определяются на основании отдельного расчета в 

соответствии с проектной документацией, при этом сметные затраты на выполнение строительно-монтажных работ 

указываются отдельно. 

1.30.28. Расценки табл. 30-01-027 не учитывают затраты на вспомогательные обустройства, применение которых 

обосновывается в проекте. 

1.30.29. Расценку 30-02-005-02 на установку стреловыми кранами железобетонных пролетных строений длиной от 

6 до 12 м следует применять для установки балок в пролетах путепроводов над автомобильной и железной дорогой и 

в однопролетных мостах. 

1.30.30. В расценках 30-02-005-01, 30-02-005-02 и расценках табл. 30-02-006 на установку стреловыми кранами на 

опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений в соответствии с проектом дополнительно следует 

учитывать затраты на устройство и разборку временных подкрановых путей. 

1.30.31. В расценках 30-02-005-03, 30-02-005-04 на установку консольными кранами на опоры мостов 

железобетонных балочных пролетных строений под железнодорожные пути дополнительно следует учитывать 

затраты на устройство и разборку подмостей под накаточные пути для обустройства опор на кривых. 

1.30.32. В расценке табл. 30-01-018 учтены затраты на сооружение типовых опор-стенок с использованием 

типовых вспомогательных конструкций. При сооружении нетиповых (индивидуальных) опор-стенок затраты на 

устройство специальных вспомогательных обустройств (подмостей, кондукторов и др.) следует учитывать 

дополнительно. 

Заполнение вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно по расценкам на заполнение 

свай-оболочек бетонной смесью. 

1.30.33. В расценках табл. 30-02-017 на монтаж навесным способом железобетонных пролетных строений мостов 

под автомобильные дороги дополнительно должны учитываться следующие затраты: 

а) устройство и разборка подкрановых путей; 

б) устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры; 

в) металлические упоры и отклоняющие приспособления (закладные детали). 

1.30.34. Расценки табл. с 30-02-030 по 30-02-033 предназначены для определения затрат на сборку неразрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) при длине пролета 

до 80 м. 

1.30.35. В расценках табл. 30-02-033 дополнительно должны учитываться затраты на устройство стенда для 

заготовки и изготовления пучков высокопрочной арматуры. 

1.30.36. В расценках табл. 30-04-002 на монтаж навесным и полунавесным способом стальных пролетных 

строений дополнительно следует учитывать следующие работы и затраты: 

а) сборку соединительных элементов пролетных строений пролетом длиной более 110 м; 

б) высокопрочные болты по проекту. 

1.30.37. Расценка 30-04-001-01 применяется при установке металлических пакетных пролетных строений в 

однопролетных мостах. В остальных случаях затраты на установку металлических пролетных строений следует 

определять по расценкам 30-04-001-02, 30-04-001-03. 



4 

1.30.38. По расценкам табл. 30-04-003 и 30-04-004 следует определять затраты на продольную и поперечную 

передвижку однопутных стальных пролетных строений мостов под железную дорогу и спаренных ферм пролетных 

строений мостов под автомобильную дорогу. 

1.30.39. В расценках с 30-05-001-05 по 30-05-001-08 на установку сборных железобетонных балластных корыт 

металлоконструкции гибких и жестких упоров следует учитывать дополнительно. 

1.30.40. Расценки табл. 30-05-002 не учитывают затраты по клеймению и обвязке мостовых брусьев. 

1.30.41. В расценках табл. 30-06-001 на устройство деревянных опор и ледорезов дополнительно следует 

учитывать обсыпку ряжей камнем в объемах, предусмотренных проектом. 

1.30.42. В расценках табл. с 30-07-002 по 30-07-007, 30-07-018, 30-07-019 высота насыпи указана дробью. В 

числителе указана высота насыпи железных дорог, в знаменателе – автомобильных дорог. 

1.30.43. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к расценкам табл. 30-

07-011 следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.5 приложения 30.3. 

1.30.44. В расценках табл. 30-07-030 на устройство железобетонных водоотводных лотков в случаях, когда 

проектом предусматривается засыпка пазух щебнем, расход песка следует заменить расходом щебня в том же объеме. 

1.30.45. В расценке табл. 30-09-010 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок затраты 

на устройство мостового полотна на пакетном пролетном строении следует исчислять дополнительно. В расценке 

табл. 30-09-010 учтена сталь М160 и ст.3. В случае применения стали других марок расценка подлежит 

корректировке. 

1.30.46. Расценки табл. 30-08-045 на приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных 

условиях следует применять при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов), 

на расстояние, не допускающее транспортирование бетонов и растворов. 

1.30.47. В расценках табл. 30-09-003 на устройство стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций и 

табл. 30-02-030 на устройство и разборку стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций не 

учтены затраты: 

на транспортировку их от прокатной базы до строительной площадки и обратно, определяемые дополнительно на 

основании проектной документации; 

на амортизацию их за период их нахождения на объекте. Амортизация определяется на основании данных 

приложения 30.4 о коэффициентах нормативной оборачиваемости, зависящих от количества месяцев нахождения 

конструкций под нагрузкой. Указанные коэффициенты применяются к общему объему монтируемых стальных 

подмостей, пирсов из инвентарных конструкций и стальных перемещающихся подмостей из инвентарных 

конструкций. 

1.30.48. При устройстве подмостей и пирсов из стальных инвентарных конструкций с добавлением стальных 

неинвентарных конструкций затраты на сборку и разборку следует определять по расценкам табл. 30-09-003. 

1.30.49. В расценках табл. 30-09-007 на установку и снятие направляющих каркасов для погружения свай и свай-

оболочек не включены и подлежат дополнительному учету затраты на их изготовление, сборку и разборку. 

Затраты на эксплуатацию плавучих средств для установки каркасов в русле реки (плавучих кранов, копров, 

якорниц, и др.) следует учитывать дополнительно в соответствии с положениями п. 1.30.10. 

Затраты по балластировке плашкоутов в расценках на установку направляющих каркасов в русле реки не учтены. 

1.30.50. Затраты на установку рельсовых пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м в расценках табл. 30-

09-014 следует учитывать дополнительно. 

1.30.51. Затраты на установку и изготовление механизмов смотровых приспособлений следует определять 

дополнительно. 

1.30.52. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения судов по реке (каналу) с 

интенсивностью 2 судна в час к затратам по производству работ следует применять коэффициенты, приведенные в п. 

3.2 приложения 30.3. 

1.30.53. При отсутствии прямой расценки на демонтаж, затраты на демонтаж конструкций следует определять по 

расценкам соответствующих ФЕР на монтаж (установку, устройство) без учета расхода демонтируемых конструкций 

и с применением к затрат труда и эксплуатации машин, в том числе затратам труда рабочих обслуживающих 

машины, следующих коэффициентов: 

а) при демонтаже сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций – 0,8; 

б) при демонтаже металлических конструкций – коэффициенты ФЕР сборника 9 «Металлические конструкции». 

1.30.54. При отсутствии кранов, указанных расценками, допускается замена их на крановое оборудование 

согласно проекту организации строительства. При этом корректировка затрат машинного времени не допускается. 

1.30.55. В ФЕР сборника 30 предусмотрена эксплуатация машин, потребляющих электроэнергию от постоянного 

источника электроснабжения. 

Применение передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано ПОС. Затраты на 

эксплуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно согласно положениям методик, 

необходимых для определения сметной стоимости строительства. 

1.30.57. Затраты по окраске металлоконструкций пролетных строений следует определять по ФЕР сборника 13 

«Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» с учетом коэффициентов, предусмотренных в ФЕР 

сборника 30 (согласно ПОС). Расход лакокрасочных материалов следует определять с увеличением расхода на 10 % с 

учетом работы на открытом воздухе. Все работы по подготовке поверхности к окраске следует определять по ФЕР 

сборника 13 дополнительно в соответствии с ПОС. 

1.30.58. Внутрипостроечный транспорт габионных конструкций учтен в расценках табл. с 30-08-47 по 30-08-50. 

1.30.59. Внутрипостроечный транспорт опалубки на 1 км учтен в расценках табл. 30-01012, 30-01023, 30-08009. 
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1.30.60. Расценками табл. 30-08-024 учтена очистка поверхности щетками, обезжиривание и обеспыливание 

поверхности. Работы по пескоструйной (металлическим песком) или дробеструйной очистке следует учитывать 

дополнительно. 

1.30.61. В табл. 30-06-001 учтены работы по устройству деревянных опор на готовом основании (кроме расценки 

1). Работы по устройству свайных оснований следует определять дополнительно по ФЕР сборника 5 «Свайные 

работы». 

1.30.62. В ФЕР на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций учтены затраты по уходу за 

бетоном посредством укладки 2 слоев геотекстильных материалов и 2 слоев полиэтиленовой пленки. 

1.30.63. Если проектом организации строительства и проектом производства работ предусмотрено при 

бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию 

следует учитывать дополнительно. 

1.30.64. Для обеспечения работы сварочных автоматов к расценкам табл. с 30-04007 по 30-04009 следует 

дополнительно учитывать затраты на их электроснабжение согласно ПОС (отдельная линия электроснабжения или 

передвижная электростанция). В случаях использования ПЭС количество маш.-ч их эксплуатации следует принимать 

по времени работы сварочных автоматов согласно их установочной мощности. 

1.30.65. В расценках табл. 30-01012, 30-01023, 30-08009 не учтена технологическая (монтажная) арматура, 

которую следует учитывать дополнительно по проекту. 

В расценках таблиц 30-01-012, 30-01-023 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных 

полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6. 

1.30.66. В расценках табл. 30-04009 не учтены элементы скольжения. Расход фанеры и элементов скольжения 

следует принимать по проекту. 

1.30.67. В расценках табл. 30-04009 затраты на устройство шпальных клеток следует учитывать дополнительно. 

1.30.68. Указанный в ФЕР сборника 30 размер «до» включает в себя этот размер. 

1.30.69. Расценкой 30-02-024-01 затраты на окраску перил, устройство лесов и подмостей не учтены. 

1.30.70. Расценкой 30-08-015-01 учтена отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем высотой 6 м. 

При уменьшении высоты насыпи на каждые 0,5 м к расценке 30-08-015-01 следует добавлять расценку 30-08-015-02 и 

уменьшать затраты на эксплуатацию машин, в том числе затраты труда машинистов, с учетом времени работы: 

– бульдозеров 59 кВт (80 л.с.) – на 0,04 маш.-ч; 

– катков дорожных самоходных комбинированных средних типоразмеров импортного производства, от 7,1 до 10 т 

– на 0,07 маш.-ч. 

1.30.71 Расценками таблиц 30-04-005, 30-04-006 учтены работы по подъему и опусканию пролетных строений в 

одном пролете. В случае подъема и опускания плети неразрезного пролетного строения, расположенного в двух и 

более пролетах, расценки таблиц 30-04-005, 30-04-006 применяются отдельно для каждого из пролетов 

соответствующей длины. 

 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.30. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 30 «Мосты и трубы». 

2.30.1. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к организации и 

производству строительно-монтажных работ. 

2.30.2. Объемы работ и затраты по водоотливу из котлованов и ограждений следует исчислять в порядке, 

изложенном в ФЕР сборника 1 «Земляные работы». 

2.30.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по деталировочным чертежам, 

разработанным заводом-изготовителем, их масса определяется по чертежам стальных конструкций, разработанным 

проектной организацией, с увеличением на 3 %. 

2.30.4. Объем работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на насыпи, а также 

объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем работ по монтажу пролетных 

строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно следует учитывать 2,5 % объема 

конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сборке и разборке. 

2.30.5. Объемы работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, пирсов и др. следует 

исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле. 

2.30.6. Объемы работ по сборке стальных пролетных строений следует исчислять с учетом массы стальных 

опорных частей и соединительных элементов. 

Дополнительно следует учитывать расход высокопрочных болтов в объеме, предусмотренном проектом. 

2.30.7. Измеритель массы 1 т подмостей в табл. 30-02-030 содержит блоки подмостей, накладки, упорные уголки, 

раскосы, прокладки, рабочий мостик, каретки четырехугольные накаточные, пути передвижки блоков ПРК, болты 

черные. 

Расход высокопрочных болтов учитывается в объеме, предусмотренном проектом. 

2.30.8. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (расценка 30-04009-01) 

определяются по весу первого надвигаемого блока без учета веса аванбека. 

2.30.9. Объемы работ по расценке 30-04009-02 определяются на полный вес пролетного строения без учета веса 

аванбека . 

2.30.10. Объемы работ по расценке 30-04-007 определяются по весу металлоконструкций ортотропных плит. 
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2.30.11. Объемы работ по расценке 30-04-008 определяются на полный вес металлоконструкций пролетного 

строения включая вес ортотропных плит. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

 НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ 

Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

Таблица ФЕР 30-01-001 Устройство подушек под фундаменты опор мостов 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство подушек под фундаменты опор мостов: 

30-01-001-01 щебеночных 2 360,10 1 625,83 734,27 81,08  199 
02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, 

м3 

    139  

30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы 

или их смеси с песком 

8 827,05 1 584,98 643,17 71,02 6 598,90 194 

30-01-001-03 песчано-щебеночных 6 303,79 2 091,52 912,82 100,80 3 299,45 256 
02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, 

м3 

    111  

Таблица ФЕР 30-01-002 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном 

бетонировании опор мостов 
Измеритель: 100 м3 

30-01-002-01 Устройство бетонных подушек 

под фундаменты при подводном 

бетонировании опор мостов 

методом вертикально 

перемещающейся трубы 

39 899,17 2 584,95 8 441,38 938,31 28 872,84 285 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    112  

Таблица ФЕР 30-01-003 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м
2
 по креплению 

Измеритель: 100 м2 

30-01-003-01 Устройство деревянного 

перекрытия котлованов 

площадью до 20 м2 по 

креплению 

2 066,74 1 166,58 1,81 0,26 898,35 128,62 

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для строительства, диаметр 

14-24 см, длина 3-6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт III, м3 

    П  

Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 

Таблица ФЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов 
Измеритель: 100 м3 

30-01-009-01 Устройство сборных 

фундаментов труб и опор 

мостов 

18 082,49 2 161,84 11 024,47 1 239,84 4 896,18 244 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов 
Измеритель: 100 м3 

30-01-010-01 Устройство монолитных 

фундаментов труб и опор 

мостов 

16 779,79 2 312,85 5 257,03 719,69 9 209,91 255 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    102  

Таблица ФЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор 

мостов 
Измеритель: т 

30-01-011-01 Установка арматурных сеток в 

монолитных фундаментах труб 

и опор мостов 

6 294,75 434,15   5 860,60 48,4 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 30-01-012 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры 

эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке 
Измеритель: м3 

30-01-012-01 Устройство монолитного 

железобетонного ростверка под 

опоры эстакад, мостов и 

путепроводов в 

деревометаллической опалубке 

822,11 109,81 325,28 26,26 387,02 11,82 

08.4.03.03 Арматура, т     П  
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    1,02  

Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

Таблица ФЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонных опор мостов 
Измеритель: 100 м3 

 Сооружение сборных железобетонных: 

30-01-018-01 стоечных опор мостов под 

железные дороги 

41 981,38 4 290,11 7 781,17 1 093,08 29 910,10 473 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-018-02 стоечных опор мостов под 

автомобильные дороги 

71 391,80 6 053,60 13 557,61 1 904,52 51 780,59 644 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  

30-01-018-03 опор-стенок мостов 56 883,60 7 243,02 19 352,02 2 692,18 30 288,56 789 
08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-018-04 опор мостов из контурных 

блоков до 5 т 

28 833,18 4 369,68 16 374,20 1 815,66 8 089,30 476 

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-018-05 опор мостов из контурных 

блоков свыше 5 т 

41 791,58 4 690,98 22 611,40 2 100,90 14 489,20 511 

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-018-06 опор мостов из контурных 

блоков с заполнением ядра 

бетонными блоками 

17 835,03 1 097,47 15 202,32 1 315,74 1 535,24 121 

05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

Таблица ФЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном 
Измеритель: 100 м3 

30-01-019-01 Заполнение ядра опор из 

контурных блоков бетоном 

7 994,42 1 539,20 5 657,74 605,32 797,48 160 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    102  

Таблица ФЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на 

суше 
Измеритель: 100 м3 

 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: 

30-01-020-01 без облицовки 26 707,66 3 268,94 10 911,23 1 180,94 12 527,49 386,4 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    102  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-01-020-02 с одновременной облицовкой 11 618,81 3 029,40 5 878,51 639,31 2 710,90 330 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    102,5  

Таблица ФЕР 30-01-021 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с 

плавсредств 
Измеритель: 100 м3 

 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: 

30-01-021-01 без облицовки 29 874,95 3 739,32 13 807,86 1 512,10 12 327,77 442 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    102  

30-01-021-02 с одновременной облицовкой 12 703,84 3 240,54 6 752,40 737,59 2 710,90 353 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    102  

Таблица ФЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений 
Измеритель: т 

30-01-022-01 Армирование опор 

искусственных сооружений 

2 638,05 503,75 1 180,23 125,28 954,07 53,59 

08.4.03.03 Арматура, т     1,032  

08.4.01.02 Детали закладные и накладные, т     П  

Таблица ФЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в 

деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного 

сечения до 15 м
2
 

Измеритель: м3 

30-01-023-01 Бетонирование монолитных 

опор искусственных 

сооружений и опор устоев в 

деревометаллической опалубке 

приведенной площадью 

поперечного сечения до 15 м2 

3 707,60 269,20 1 096,56 104,87 2 341,84 26,01 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    1,02  

Таблица ФЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и 

прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство из монолитного железобетона: 

30-01-024-01 подферменных площадок и 

прокладных рядов на суше 

20 021,09 4 982,48 8 004,96 911,24 7 033,65 488 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    104  

30-01-024-02 подферменных площадок, 

укладываемых с плавсредств 

21 635,71 5 271,76 9 314,79 1 059,74 7 049,16 548 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    104  

30-01-024-03 крыльев устоев 50 739,89 8 739,36 11 225,70 1 269,23 30 774,83 952 
08.4.03.03 Арматура, т     П  
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    104  

30-01-024-04 тротуарных консолей 54 397,42 13 386,89 16 443,32 1 871,01 24 567,21 1 441 
08.4.03.03 Арматура, т     П  
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    104  
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Таблица ФЕР 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и 

ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги 
Измеритель: 100 м3 

 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: 

30-01-025-01 одноблочных на мостах под 

автомобильные дороги 

20 061,70 6 365,25 2 019,49 337,72 11 676,96 615 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-025-02 двухблочных на мостах под 

автомобильные дороги 

12 760,21 3 788,10 1 713,66 284,00 7 258,45 366 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-01-025-03 на мостах под железные 

дороги 

28 698,52 7 636,05 8 189,76 1 374,09 12 872,71 717 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство облицовки опор мостов: 

30-01-026-01 массивной 23 770,15 6 520,24 12 492,85 1 468,97 4 757,06 596 
13.2.01.01 Камень облицовочный 

криволинейный, м2 

    П  

02.2.03.01 Камень бутовый марка 800, м3     П  

30-01-026-02 навесной из камня 25 062,05 8 605,40 3 593,98 602,49 12 862,67 786,6 
02.2.05.04 Щебень каменный, м3     П  
13.2.01.01 Камень облицовочный 

криволинейный, м2 

    П  

30-01-026-03 ледорезов 25 357,03 19 084,80 2 082,33 406,42 4 189,90 1 792 
13.2.01.01 Камень облицовочный 

криволинейный, м2 

    П  

Таблица ФЕР 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и труб 
Измеритель: 100 м3 

 Разборка кладки опор мостов и труб: 

30-01-027-01 бетонной 51 111,26 9 234,26 41 877,00 4 527,00  994 

30-01-027-02 железобетонной 130 211,68 22 611,86 107 120,40 11 569,00 479,42 2 434 

30-01-027-03 При разборке кладки в русле 

реки добавлять к расценкам 30-

01-027-01, 30-01-027-02 

1 533,78 1 236,68   297,10 172 

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

Таблица ФЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов 
Измеритель: шт 

 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: 

30-02-001-01 тангенциальных 176,98 70,78 96,36 13,54 9,84 6,47 
07.3.02.08 Части опорные пролетных 

строений, т 

    П  

30-02-001-02 секторных 365,53 244,98 110,71 15,55 9,84 25,1 
07.3.02.08 Части опорные пролетных 

строений, т 

    П  

Таблица ФЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных 

материалов, резины и фторопласта 
Измеритель: шт 

30-02-002-01 Установка опорных частей 

пролетных строений мостов из 

полимерных материалов, резины 

и фторопласта 

22,06 5,61   16,45 0,59 

07.3.02.08 Части опорные пролетных 
строений, т 

    П  
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Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

Таблица ФЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под 

один железнодорожный путь 
Измеритель: пролетное строение 

 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: 

30-02-005-01 до 6 м стреловыми кранами 6 799,72 478,85 4 388,49 224,51 1 932,38 46,9 
05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

30-02-005-02 до 12 м стреловыми кранами 9 361,50 588,10 6 214,65 316,88 2 558,75 57,6 
05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

30-02-005-03 до 18 м консольными 

кранами 

40 577,28 2 674,36 24 179,88 1 333,86 13 723,04 278 

05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

30-02-005-04 до 24 м консольными 

кранами 

46 138,90 2 857,14 27 199,41 1 472,28 16 082,35 297 

05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

30-02-005-05 до 34,3 м консольными 

кранами 

42 271,47 1 934,40 28 091,67 1 284,10 12 245,40 195 

05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

Таблица ФЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами 

пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 
Измеритель: пролетное строение 

 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один 

железнодорожный путь длиной: 

30-02-006-01 до 6 м 11 048,84 478,85 8 727,71 448,91 1 842,28 46,9 
05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
    1  

30-02-006-02 до 12 м 15 219,15 588,10 12 304,27 632,64 2 326,78 57,6 
05.1.01.01 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

    1  

Таблица ФЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных 

пролетных строений под один железнодорожный путь 
Измеритель: балка пролетного строения 

30-02-007-01 Поперечная передвижка на 

расстояние до 10 м 

железобетонных пролетных 

строений под один 

железнодорожный путь 

15 294,74 1 934,40 6 344,69 925,99 7 015,65 195 

Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

Таблица ФЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов 
Измеритель: балка пролетного строения 

 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: 

30-02-014-01 до 24 м 8 140,22 1 433,08 2 195,95 415,90 4 511,19 140,36 
08.4.03.01 Проволока арматурная из стали В-

II, т 

    П  

30-02-014-02 до 33 м 13 067,36 2 416,09 2 875,48 554,82 7 775,79 236,64 
08.4.03.01 Проволока арматурная из стали В-

II, т 

    П  

30-02-014-03 до 42 м 17 168,80 2 996,43 3 654,11 702,02 10 518,26 293,48 
08.4.03.01 Проволока арматурная из стали В-

II, т 

    П  

Таблица ФЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов 
Измеритель: балка пролетного строения 

 Установка на опоры автодорожных мостов: 

30-02-015-01 пролетных строений длиной 

до 9 м 

657,87 86,90 270,26 37,99 300,71 8,76 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  
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30-02-015-02 пролетных строений длиной 

до 15 м 

866,30 86,90 478,69 39,40 300,71 8,76 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-03 пролетных строений длиной 

до 18 м 

1 234,73 123,70 810,32 77,11 300,71 12,47 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-04 стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 12 м 

1 431,92 123,85 408,56 52,91 899,51 12,69 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-05 стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 15 м 

1 659,68 123,85 636,32 68,45 899,51 12,69 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-06 стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 18 м 

2 024,47 164,67 929,23 93,81 930,57 16,6 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-07 стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 21 м 

2 061,82 202,02 929,23 93,81 930,57 21 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-08 стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 24 м 

2 633,48 202,02 1 500,89 100,39 930,57 21 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-09 консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений 

балочных длиной до 18 м 

5 239,19 312,08 1 223,21 141,51 3 703,90 33,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-10 консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений 

балочных длиной до 21 м 

5 555,10 344,04 1 289,74 146,37 3 921,32 36,6 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-11 консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений 

балочных длиной до 24 м 

5 706,03 365,66 1 201,63 115,89 4 138,74 38,9 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-12 консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений 

балочных длиной до 33 м 

9 973,97 640,14 2 221,85 126,50 7 111,98 68,1 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-13 консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений 

балочных длиной до 42 м 

12 512,25 738,84 1 935,21 103,32 9 838,20 78,6 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-14 козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 18 м 

2 690,05 138,59 804,63 129,36 1 746,83 14,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-15 козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 21 м 

2 690,05 138,59 804,63 129,36 1 746,83 14,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  
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30-02-015-16 козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 24 м 

2 690,05 138,59 804,63 129,36 1 746,83 14,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-17 козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 33 м 

3 513,23 236,19 1 178,63 192,11 2 098,41 24,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-02-015-18 козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной 

до 42 м 

4 226,42 236,19 1 178,63 192,11 2 811,60 24,2 

05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

Таблица ФЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных 

пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях 
Измеритель: 100 м3 

 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 

на готовых подмостях под: 

30-02-016-01 метропроезд 76 212,38 6 598,80 22 153,36 3 370,93 47 460,22 702 
07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, м3 
    100  

30-02-016-02 автопроезд 49 528,28 2 773,00 12 731,71 2 120,46 34 023,57 295 
07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, м3 
    100  

Таблица ФЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под 

автомобильную дорогу 
Измеритель: 100 м3 

30-02-017-01 Навесная сборка 

железобетонных пролетных 

строений мостов под 

автомобильную дорогу 

97 907,96 9 049,44 49 573,60 3 986,53 39 284,92 816 

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, м3 

    100  

08.2.02.16 Канаты арматурные, кг     443  

Таблица ФЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке 

железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную 

дорогу 
Измеритель: т 

30-02-018-01 Изготовление и натяжение 

арматуры при навесной сборке 

железобетонных пролетных 

строений мостов под 

автомобильную дорогу 

11 096,06 1 348,04 6 666,09 653,50 3 081,93 134 

08.2.02.16 Канаты арматурные, кг     1 020  

Таблица ФЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на 

опоры балочных пролетных строений 
Измеритель: 100 т конструкций 

30-02-019-01 Сборка и разборка плашкоутов 

для перевозки на плаву и 

установки на опоры балочных 

пролетных строений 

34 971,73 9 262,74 10 730,31 1 413,72 14 978,68 974 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для 

перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных 

строений 
Измеритель: 100 т конструкций 

30-02-020-01 Сборка и разборка плавучих 

опор из неинвентарных 

элементов для перевозки на 

плаву и установки на опоры 

балочных пролетных строений 

34 125,44 8 654,10 20 047,34 2 254,62 5 424,00 910 

07.2.07.04-0014 Конструкции сварные 

индивидуальные прочие, масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, 

т 

    П  

Таблица ФЕР 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных 

строений мостов 
Измеритель: пролетное строение 

 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: 

30-02-021-01 до 88 м 81 536,46 18 323,28 8 247,36 811,62 54 965,82 1 996 
07.3.02.11 Бакены, шт     8  

30-02-021-02 до 110 м 92 605,94 20 902,86 9 835,49 990,09 61 867,59 2 277 
07.3.02.11 Бакены, шт     8  

30-02-021-03 до 158 м 102 044,05 18 259,02 10 370,67 1 051,79 73 414,36 1 989 
07.3.02.11 Бакены, шт     8  

Таблица ФЕР 30-02-022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных 

строений мостов 
Измеритель: 100 м3 

 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: 

30-02-022-01 до 800 т 27 413,33 5 628,56 2 886,16 283,50 18 898,61 644 
07.3.02.11 Бакены, шт     1,9  

30-02-022-02 свыше 800 т 13 974,79 2 123,82 1 979,45 201,29 9 871,52 243 
07.3.02.11 Бакены, шт     1  

Таблица ФЕР 30-02-024 Устройство монолитных железобетонных элементов пролетных 

строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных 

строений мостов и путепроводов 
Измеритель: м3 

30-02-024-01 Устройство монолитных 

железобетонных элементов 

пролетных строений и 

монолитных плит 

сталежелезобетонных 

пролетных строений мостов и 

путепроводов 

2 128,20 241,89 643,56 33,32 1 242,75 26,35 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

08.4.01.02 Детали закладные, т     П  
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    1,015  

Таблица ФЕР 30-02-025 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов 

и путепроводов 
Измеритель: м3 (расценки 30-02-025-01, 30-02-025-04); т (расценки 30-02-025-02, 30-02-025-03) 

30-02-025-01 Бетонирование монолитного 

железобетонного пролетного 

строения 

2 307,92 210,91 1 576,26 97,54 520,75 21,61 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    1,02  

30-02-025-02 Установка ненапрягаемой 

арматуры монолитного 

железобетонного пролетного 

строения 

584,64 278,19 239,76 27,23 66,69 31,83 

08.4.03.03 Арматура, т     1,024  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 
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Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 
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рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-02-025-03 Установка и натяжение 

высокопрочной арматуры 

монолитного преднапряженного 

железобетонного пролетного 

строения 

11 889,80 463,33 3 752,11 185,52 7 674,36 49,29 

08.2.02.16 Канаты арматурные, кг     1 030  

08.4.01.01-0015 Анкера клиновые стаканные, АКС-

19д, компл 

    П  

30-02-025-04 Инъецирование каналов 501,56 161,74 210,14 4,15 129,68 17,41 
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     1,02  

Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ 

СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНОРЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ 

(ПРК) 

Таблица ФЕР 30-02-030 Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из 

инвентарных конструкций для сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-

ребристой конструкции (ПРК) 
Измеритель: т 

 Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): 

30-02-030-01 сборка 940,83 120,25 270,26 23,21 550,32 12,5 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

01.7.16.05 Металлоконструкции подмостей, т     П  

30-02-030-02 разборка 70,44 26,94 43,50 3,77  2,8 

Таблица ФЕР 30-02-031 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся 

подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 
Измеритель: пролетное строение 

30-02-031-01 Продольная надвижка 

инвентарных стальных 

перемещающихся подмостей 

для сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов 

плитно-ребристой конструкции 

(ПРК) на расстояние до 80 м 

18 776,68 3 223,50 5 345,33 625,32 10 207,85 307 

30-02-031-02 На каждые дополнительные 10 м 

надвижки добавлять к расценке 

30-02-031-01 

262,23 195,30 66,93 7,83  18,6 

Таблица ФЕР 30-02-032 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений 

автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) 
Измеритель: 100 м3 

30-02-032-01 Монтаж неразрезных 

железобетонных блоков 

пролетных строений 

автодорожного моста плитно-

ребристой конструкции (ПРК) 

21 087,77 1 755,84 6 703,81 702,36 12 628,12 177 

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 
стальные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) 
Измеритель: т 

30-02-033-01 Натяжение арматуры на 

монтаже пролетных строений 

(ПРК) 

4 157,97 617,71 1 170,41 106,68 2 369,85 60,5 

08.4.03.01 Проволока арматурная из стали В-
II, т 

    1,02  
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строительных работ и конструкций 

Прямые 
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всего 
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ФЕР 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного 

железобетона через железные дороги 
Измеритель: 100 м3 

 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: 

30-03-001-01 одностоечных 29 803,42 3 734,58 17 393,41 1 166,30 8 675,43 402 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-03-001-02 двухстоечных 37 660,64 5 397,49 20 263,95 1 373,91 11 999,20 581 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-03-001-03 многостоечных 58 260,38 11 696,11 27 171,52 1 858,60 19 392,75 1 259 
08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 30-03-002 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную 

нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 
Измеритель: балка пролетного строения 

 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через 

железные дороги длиной: 

30-03-002-01 до 12 м 1 539,22 71,25 989,19 66,52 478,78 7,3 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-002-02 до 15 м 1 542,11 71,35 989,19 66,52 481,57 7,31 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-002-03 до 18 м 1 780,22 123,95 1 265,35 87,04 390,92 12,7 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-002-04 до 24 м 1 823,87 162,02 1 265,35 87,04 396,50 16,6 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-002-05 свыше 24 м 4 500,69 210,82 3 887,79 212,86 402,08 21,6 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ФЕР 30-03-008 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную 

нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги 
Измеритель: 100 м3 

 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через 

автомобильные дороги: 

30-03-008-01 одностоечных 12 635,07 1 268,80 8 044,17 498,27 3 322,10 130 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, 

м3 

    П  

30-03-008-02 двухстоечных 13 704,31 1 532,32 7 958,70 492,32 4 213,29 157 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, 

м3 

    П  
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30-03-008-03 многостоечных 25 937,26 2 634,27 13 347,12 819,64 9 955,87 277 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, 
м3 

    П  

Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ФЕР 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов 

пешеходных мостов через железные дороги 
Измеритель: м3 

 Сооружение железобетонных конструкций: 

30-03-012-01 опор одностоечных 411,28 31,03 273,94 19,31 106,31 3,55 
05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-03-012-02 опор многостоечных 540,86 50,76 348,83 35,38 141,27 5,4 
05.1.02.05 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-03-012-03 лестничных сходов на 

платформу 

781,33 89,32 466,61 46,83 225,40 9,73 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-03-012-04 лестничных сходов на землю 669,69 71,11 357,42 32,48 241,16 7,84 
05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

Таблица ФЕР 30-03-013 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов 

через железные дороги 
Измеритель: пролетное строение 

 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: 

30-03-013-01 до 12 м 4 509,56 263,43 2 232,39 149,84 2 013,74 27,7 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-013-02 до 15 м 4 595,25 263,43 2 318,08 149,84 2 013,74 27,7 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-013-03 до 18 м 5 488,87 336,65 3 138,48 205,73 2 013,74 35,4 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-013-04 до 24 м 5 567,81 415,59 3 138,48 205,73 2 013,74 43,7 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

30-03-013-05 до 27 м 6 776,78 552,53 4 210,51 267,83 2 013,74 58,1 
05.1.03.16 Балки железобетонные, шт     1  

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Таблица ФЕР 30-04-001 Установка кранами стальных пролетных строений мостов 
Измеритель: пролетное строение 

 Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-001-01 до 12 м (пакетных 

однопролетных) 

2 841,45 164,52 2 325,00 121,60 351,93 17,3 

07.3.02.04 Пролетные строения 

железнодорожных мостов, компл 

    1  

30-04-001-02 до 30 м 23 121,67 2 187,30 14 947,92 1 174,70 5 986,45 230 
07.3.02.04 Пролетные строения 

железнодорожных мостов, компл 
    1  

30-04-001-03 свыше 30 м 38 907,85 2 596,23 20 525,47 994,35 15 786,15 273 
07.3.02.04 Пролетные строения 

железнодорожных мостов, компл 
    1  

Таблица ФЕР 30-04-002 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и 

полунавесным способом 
Измеритель: т 

 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом 

длиной: 

30-04-002-01 до 66 м 2 807,88 280,12 1 443,89 130,32 1 083,87 29,8 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 
стальные, т 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-04-002-02 до 88 м 2 346,69 235,00 1 350,36 121,58 761,33 25 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, т 

    1  

30-04-002-03 до 110 м 2 265,09 221,84 1 314,23 117,52 729,02 23,6 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 
стальные, т 

    1  

30-04-002-04 свыше 110 м 2 157,13 196,46 1 315,86 117,37 644,81 20,9 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, т 

    1  

Таблица ФЕР 30-04-003 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений 

мостов по готовому основанию 
Измеритель: пролетное строение 

 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным 

пролетом длиной: 

30-04-003-01 до 55 м, расстояние 

передвижки до 60 м 

141 577,33 14 779,80 9 305,19 1 240,99 117 492,34 1 610 

30-04-003-02 до 70 м, расстояние 

передвижки до 90 м 

171 696,09 21 297,60 10 013,29 1 320,64 140 385,20 2 320 

30-04-003-03 до 80 м, расстояние 

передвижки до 90 м 

157 597,28 17 074,80 10 631,42 1 395,00 129 891,06 1 860 

30-04-003-04 до 90 м, расстояние 

передвижки до 120 м 

190 501,22 19 737,00 11 841,03 1 543,42 158 923,19 2 150 

30-04-003-05 до 110 м, расстояние 

передвижки до 150 м 

288 080,43 29 835,00 15 481,28 1 982,46 242 764,15 3 250 

 На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 

30-04-003-06 30-04-003-01 6 423,18 300,19 13,59 0,37 6 109,40 32,7 

30-04-003-07 30-04-003-02 7 586,02 380,97 19,51 0,37 7 185,54 41,5 

30-04-003-08 30-04-003-03 7 586,02 380,97 19,51 0,37 7 185,54 41,5 

30-04-003-09 30-04-003-04 10 283,12 380,97 21,33 0,62 9 880,82 41,5 

30-04-003-10 30-04-003-05 11 322,08 802,33 33,93 0,62 10 485,82 87,4 

Таблица ФЕР 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по 

готовому основанию на расстояние до 10 м 
Измеритель: пролетное строение 

 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м 

расчетным пролетом длиной: 

30-04-004-01 до 80 м 32 854,85 5 205,06 4 355,71 588,71 23 294,08 567 

30-04-004-02 до 110 м 36 802,82 5 948,64 5 197,96 700,28 25 656,22 648 

30-04-004-03 до 160 м 62 649,29 8 362,98 13 804,79 1 908,92 40 481,52 911 

 На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 

30-04-004-04 30-04-004-01 7 109,19 1 074,06 87,00 0,12 5 948,13 117 

30-04-004-05 30-04-004-02 8 618,63 1 303,56 111,98 0,12 7 203,09 142 

30-04-004-06 30-04-004-03 10 515,46 1 817,64 250,98 0,12 8 446,84 198 

Таблица ФЕР 30-04-005 Подъем стальных пролетных строений мостов 
Измеритель: м 

 Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-005-01 до 88 м 14 600,19 2 693,76 3 548,65 436,43 8 357,78 276 

30-04-005-02 свыше 88 м 12 857,89 1 883,68 2 221,19 259,96 8 753,02 193 

Таблица ФЕР 30-04-006 Опускание стальных пролетных строений мостов 
Измеритель: м 

 Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-006-01 до 88 м 11 735,49 1 532,32 1 845,39 224,06 8 357,78 157 

30-04-006-02 свыше 88 м 12 236,47 1 561,60 1 921,85 224,47 8 753,02 160 

Таблица ФЕР 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит 
Измеритель: т металлоконструкций 

30-04-007-01 Укрупнительная сборка 

ортотропных плит 

944,09 165,41 527,44 63,82 251,24 18,44 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

07.3.02.03 Пролетные строения мостов 
стальные, т 

    П  
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неучтенных 
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Таблица ФЕР 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) 
Измеритель: т металлоконструкций 

30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка 

пролетных строений моста (на 

подмостях) 

1 002,94 105,58 538,77 72,19 358,59 9,52 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  
07.3.02.03 Пролетные строения мостов 

стальные, т 

    1  

02.3.01.07 Песок кварцевый, м3     0,0681  
14.4.02.04 Краски на масляной основе, т     0,0098  

Таблица ФЕР 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения 
Измеритель: 10000 т.м 

30-04-009-01 Надвижка пролетного строения 

моста методом скольжения с 

места сборки в первый пролет 

(до постоянной опоры) 

43 152,54 4 436,00 38 021,53 1 164,23 695,01 400 

30-04-009-02 На каждый последующий 1 м 

после первого пролета 

добавлять к расценке 30-04-009-

01 

13 348,98 840,00 12 508,98 316,33  80 

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

Таблица ФЕР 30-05-001 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную 

дорогу железобетонных конструкций 
Измеритель: 100 м3 

 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и 

плит при объеме блока: 

30-05-001-01 до 0,2 м3 32 836,06 25 577,40 7 258,66 849,15  2 820 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

08.4.03.03 Арматура, т     П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-05-001-02 свыше 0,2 м3 30 970,87 12 698,00 9 156,85 1 016,01 9 116,02 1 400 
01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

08.4.03.03 Арматура, т     П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: 

30-05-001-03 балластных корыт, не 

включаемых в работу ферм, 

сборных 

16 534,59 5 496,42 11 038,17 1 224,72  606 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  
08.4.03.03 Арматура, т     П  

05.1.08.06 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-05-001-04 балластных корыт, не 

включаемых в работу ферм, 

монолитных 

107 038,21 9 342,10 36 897,23 4 127,88 60 798,88 1 030 

04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 
м3 

    104  

08.4.03.03 Арматура, т     П  

30-05-001-05 сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж на берегу, пролеты 

длиной 27 м с гибким упором 

и монолитным стыком 

27 527,44 9 923,20 15 518,04 1 616,18 2 086,20 1 120 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

08.4.03.03 Арматура, т     П  

05.1.08.06 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    100  
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неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-05-001-06 сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж на берегу, пролеты 

длиной 27 м с жестким 

упором и монолитным 

стыком 

20 934,95 6 038,50 11 146,85 1 099,50 3 749,60 650 

08.4.03.03 Арматура, т     П  
05.1.08.06 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-05-001-07 железобетонных 

конструкций сборных 

балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж в пролете, пролеты 

длиной 33 м с гибким упором 

и монолитным стыком 

186 830,38 25 391,70 14 938,67 1 695,51 146 500,01 2 670 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  
08.4.03.03 Арматура, т     П  

05.1.08.06 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

30-05-001-08 железобетонных 

конструкций сборных 

балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж в пролете, пролеты 

длиной 55 м с гибким упором 

и клеевым стыком 

131 460,19 22 538,70 22 781,79 2 966,98 86 139,70 2 370 

01.7.15.02-0055 Болты высокопрочные, т     П  

08.4.03.03 Арматура, т     П  
05.1.08.06 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Таблица ФЕР 30-05-002 Укладка мостового полотна под железную дорогу 
Измеритель: км пути 

30-05-002-01 Укладка мостового полотна под 

железную дорогу (1 путь) 

4 157 823,46 75 257,64 20 210,77 1 496,36 4 062 355,05 8 198 

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Таблица ФЕР 30-06-001 Устройство деревянных опор 
Измеритель: м3 

 Устройство деревянных опор длиной: 

30-06-001-01 до 10 м однорядных из 

бревен 

892,23 160,83 357,48 38,01 373,92 17,93 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

44 мм и более, сорт III, м3 

    П  

30-06-001-02 до 10 м однорядных из 

брусьев 

1 207,68 451,92 260,63 30,69 495,13 47,52 

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для строительства, диаметр 

14-24 см, длина 3-6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

44 мм и более, сорт III, м3 

    П  
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30-06-001-03 до 40 м двухрядных из 

бревен 

1 278,41 323,44 287,33 33,89 667,64 34,01 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 
пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0083 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 100, 125 мм, сорт III, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

44 мм и более, сорт III, м3 

    П  

30-06-001-04 до 40 м двухрядных из 

брусьев 

1 262,92 323,44 287,33 33,89 652,15 34,01 

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для строительства, диаметр 
14-24 см, длина 3-6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0083 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100, 125 мм, сорт III, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 
44 мм и более, сорт III, м3 

    П  

30-06-001-05 до 40 м рамных из бревен 1 189,77 195,91 177,70 21,06 816,16 20,6 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

30-06-001-06 до 40 м рамных из брусьев 1 147,31 176,22 160,39 19,04 810,70 18,53 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

30-06-001-07 более 40 м рамных из бревен 1 098,09 206,27 158,24 18,86 733,58 21,69 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

30-06-001-08 более 40 м рамных из 

брусьев 

1 034,03 170,04 134,00 16,03 729,99 17,88 

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

 Устройство деревянных опор: 

30-06-001-09 ряжевых из бревен 352,96 161,31 55,52 7,13 136,13 18,67 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

02.2.03.01 Камень бутовый марка 300, м3     П  

30-06-001-10 ряжевых из брусьев 420,82 113,36 130,85 16,09 176,61 12,97 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 
сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

02.2.03.01 Камень бутовый марка 300, м3     П  
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30-06-001-11 шатровых ледорезов из 

бревен 

641,79 264,01 106,49 12,61 271,29 33,25 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 
пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

44 мм и более, сорт III, м3 

    П  

30-06-001-12 шатровых ледорезов из 

брусьев 

1 061,99 297,74 127,26 15,04 636,99 35,53 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 
сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

11.1.03.05-0085 Доска необрезная, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

44 мм и более, сорт III, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-06-002 Устройство деревянных пролетных строений мостов 
Измеритель: м3 

 Устройство деревянных пролетных строений мостов под: 

30-06-002-01 железную дорогу из бревен 695,31 331,10 150,18 17,65 214,03 35,64 
11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

30-06-002-02 железную дорогу из брусьев 838,54 398,56 189,41 22,24 250,57 42,4 
11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для строительства, диаметр 

14-24 см, длина 3-6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0086 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 150 мм и более, сорт II, м3 

    П  

30-06-002-03 автомобильную дорогу из 

бревен 

426,44 153,94 201,46 23,61 71,04 16,57 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 
сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0083 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 100, 125 мм, сорт III, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 
ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  

30-06-002-04 автомобильную дорогу из 

брусьев 

928,64 227,48 280,25 32,98 420,91 24,2 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 
сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0083 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 100, 125 мм, сорт III, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 
ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  

30-06-002-05 автомобильную дорогу с 

дощато-гвоздевыми фермами 

1 054,29 209,41 181,01 21,37 663,87 22,02 

11.1.02.06-0002 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 8,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0083 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100, 125 мм, сорт III, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 
мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  
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Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

(ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ 

Подраздел 7.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД 

НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ФЕР 30-07-001 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных 

и автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-001-01 до 1 м 145,13 17,19 98,43 11,07 29,51 1,94 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-001-02 до 2 м 117,94 13,29 75,63 8,51 29,02 1,5 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

Таблица ФЕР 30-07-002 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-002-01 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 

м 

934,58 119,91 596,30 66,69 218,37 13,22 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-02 0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

674,52 92,79 407,83 45,50 173,90 10,23 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-03 1 м, высота насыпи до 3/4 м 709,17 71,56 499,07 55,76 138,54 7,89 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-04 1 м, высота насыпи до 6/7 м 589,89 59,59 410,24 45,77 120,06 6,57 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-05 1,25 м, высота насыпи до 3/4 

м 

656,12 65,12 483,46 54,00 107,54 7,18 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-06 1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

338,57 55,87 185,76 20,52 96,94 6,16 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-07 1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

255,38 42,27 138,35 15,26 74,76 4,66 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-08 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 312,13 49,52 179,16 19,85 83,45 5,46 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-002-09 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 275,81 43,17 157,55 17,42 75,09 4,76 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-10 1,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

201,44 34,38 112,54 12,42 54,52 3,79 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-11 2 м, высота насыпи до 3/5 м 260,58 41,27 147,35 16,34 71,96 4,55 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-002-12 2 м, высота насыпи до 8/8 м 216,99 32,47 117,94 12,96 66,58 3,58 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  



24 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-002-13 2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

177,68 29,93 95,73 10,53 52,02 3,3 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-003-01 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 

м 

870,99 132,06 534,18 59,67 204,75 14,56 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-02 0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

657,91 101,58 385,03 42,80 171,30 11,2 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-03 1 м, высота насыпи до 3/4 м 540,89 88,16 316,60 35,24 136,13 9,72 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-003-04 1 м, высота насыпи до 6/7 м 448,67 73,47 262,29 29,16 112,91 8,1 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-05 1,25 м, высота насыпи до 3/4 

м 

433,95 71,65 251,18 27,95 111,12 7,9 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-06 1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

372,57 61,49 214,87 23,90 96,21 6,78 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-07 1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

280,01 46,53 161,45 17,96 72,03 5,13 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-08 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 369,04 61,04 212,47 23,63 95,53 6,73 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-09 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 320,39 53,24 185,76 20,66 81,39 5,87 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-003-10 1,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

226,24 37,82 132,04 14,72 56,38 4,17 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-11 2 м, высота насыпи до 3/5 м 303,54 50,79 172,56 19,17 80,19 5,6 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-003-12 2 м, высота насыпи до 8/8 м 239,17 40,00 136,24 15,12 62,93 4,41 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-003-13 2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

196,84 32,92 112,84 12,56 51,08 3,63 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-004-01 2х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

1 046,41 92,79 320,81 35,64 632,81 10,23 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  
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30-07-004-02 2х1 м, высота насыпи до 3/4 

м 

1 201,69 91,61 374,22 41,72 735,86 10,1 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-03 2х1 м, высота насыпи до 6/7 

м 

1 004,32 76,19 312,70 34,83 615,43 8,4 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-04 2х1,25 м, высота насыпи до 

3/3 м 

1 119,57 87,98 321,11 35,78 710,48 9,7 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-05 2х1,25 м, высота насыпи до 

7/8 м 

950,82 75,19 273,69 30,51 601,94 8,29 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-06 2х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

652,36 54,42 196,56 21,87 401,38 6 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-07 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1 051,75 70,20 290,50 32,40 691,05 7,74 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-08 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

938,93 61,49 256,58 28,62 620,86 6,78 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-09 2х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

583,94 46,26 168,66 18,77 369,02 5,1 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-10 2х2 м, высота насыпи до 8/9 

м 

1 116,34 64,22 271,29 30,24 780,83 7,08 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-004-11 2х2 м, высота насыпи до 

19/20 м 

258,28 45,89 171,66 19,17 40,73 5,06 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-005-01 2х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

619,00 101,58 384,43 42,80 132,99 11,2 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-02 2х1 м, высота насыпи до 3/4 

м 

674,11 112,74 448,65 50,09 112,72 12,43 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  
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30-07-005-03 2х1 м, высота насыпи до 6/7 

м 

563,81 93,87 373,92 41,72 96,02 10,35 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-04 2х1,25 м, высота насыпи до 

3/3 м 

575,76 96,78 384,73 42,93 94,25 10,67 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-05 2х1,25 м, высота насыпи до 

7/8 м 

485,79 82,72 327,71 36,59 75,36 9,12 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-06 2х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

354,76 59,95 236,18 26,33 58,63 6,61 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-07 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

513,76 86,44 348,12 38,88 79,20 9,53 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-08 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

452,18 75,83 307,00 34,29 69,35 8,36 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-09 2х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

299,48 50,79 202,27 22,55 46,42 5,6 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-10 2х2 м, высота насыпи до 8/9 

м 

470,12 79,09 325,31 36,32 65,72 8,72 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-005-11 2х2 м, высота насыпи до 

19/20 м 

299,04 50,52 205,27 22,95 43,25 5,57 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-006-01 3х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

562,42 91,79 329,21 36,59 141,42 10,12 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-02 3х1 м, высота насыпи до 3/4 

м 

649,79 111,74 429,44 47,93 108,61 12,32 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-03 3х1 м, высота насыпи до 6/7 

м 

534,87 92,79 352,32 39,29 89,76 10,23 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-04 3х1,25 м, высота насыпи до 

3/3 м 

549,13 97,23 372,72 41,58 79,18 10,72 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-05 3х1,25 м, высота насыпи до 

7/8 м 

474,35 83,90 320,81 35,78 69,64 9,25 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-06 3х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

341,15 60,59 227,78 25,38 52,78 6,68 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-07 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

491,19 87,71 339,71 37,94 63,77 9,67 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-08 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

424,20 75,92 292,60 32,67 55,68 8,37 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-09 3х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

287,77 51,15 195,06 21,74 41,56 5,64 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  
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Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
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материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-006-10 3х2 м, высота насыпи до 3/5 

м 

472,46 84,35 333,41 37,26 54,70 9,3 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-11 3х2 м, высота насыпи до 8/8 

м 

354,78 63,49 249,08 27,81 42,21 7 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-006-12 3х2 м, высота насыпи до 

19/20 м 

291,29 51,88 202,87 22,68 36,54 5,72 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 

30-07-007-01 3х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

612,43 100,95 383,23 42,66 128,25 11,13 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-02 3х1 м, высота насыпи до 3/4 

м 

733,28 122,90 506,27 56,57 104,11 13,55 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-03 3х1 м, высота насыпи до 6/7 

м 

602,11 101,58 414,74 46,31 85,79 11,2 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-04 3х1,25 м, высота насыпи до 

3/3 м 

632,30 106,66 439,95 49,14 85,69 11,76 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-05 3х1,25 м, высота насыпи до 

7/8 м 

543,77 92,33 376,02 41,99 75,42 10,18 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-06 3х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

393,38 66,66 269,79 30,11 56,93 7,35 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  
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Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
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учтенных расценками материалов, 
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оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-007-07 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

570,91 96,41 400,93 44,82 73,57 10,63 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-08 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

495,65 83,53 347,82 38,88 64,30 9,21 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-09 3х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

331,91 56,23 228,68 25,52 47,00 6,2 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-10 3х2 м, высота насыпи до 3/5 

м 

548,45 92,79 395,83 44,28 59,83 10,23 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-11 3х2 м, высота насыпи до 8/8 

м 

410,49 69,75 294,70 32,94 46,04 7,69 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-007-12 3х2 м, высота насыпи до 

19/20 м 

336,61 57,05 240,08 26,87 39,48 6,29 

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 

Таблица ФЕР 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы 

из гофрированного металла 
Измеритель: м3 

30-07-010-01 Устройство гравийно-песчаной 

подготовки под водопропускные 

трубы из гофрированного 

металла 

171,83 15,57 78,86 8,83 77,40 1,84 

Таблица ФЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла 
Измеритель: м 

 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 

30-07-011-01 1,5 м 614,36 131,52 107,79 9,30 375,05 14,5 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

30-07-011-02 2 м 958,28 139,68 156,45 12,92 662,15 15,4 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

30-07-011-03 3 м 1 338,46 163,26 197,02 16,01 978,18 18 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

Таблица ФЕР 30-07-012 Укладка металлических гофрированных цельновитых 

водопропускных труб 
Измеритель: м 

 Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 

30-07-012-01 1 м 248,24 10,97 31,00 1,48 206,27 1,21 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

30-07-012-02 1,5 м 354,78 15,60 31,00 1,48 308,18 1,72 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  
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материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-012-03 1,6 м 376,15 16,42 31,00 1,48 328,73 1,81 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

30-07-012-04 2 м 461,14 20,14 31,00 1,48 410,00 2,22 
23.3.07.02 Трубы стальные, т     П  

Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

Таблица ФЕР 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб 
Измеритель: м3 

 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 

30-07-014-01 0,5 м 305,81 55,51 221,77 24,84 28,53 6,12 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-02 0,75 м 199,94 35,74 136,55 15,26 27,65 3,94 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

30-07-014-03 1-2 м 288,01 25,31 81,93 9,18 180,77 2,79 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-04 2х0,75 м 236,08 40,72 155,15 17,42 40,21 4,49 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-05 2х1 м 171,94 37,82 103,53 11,61 30,59 4,17 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-06 2х(1,25-2) м 155,94 35,01 81,33 9,05 39,60 3,86 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-07 3х0,75 м 182,30 32,11 114,64 12,83 35,55 3,54 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-08 3х1 м 193,81 41,81 106,24 11,88 45,76 4,61 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-09 3х1,25 м 173,41 38,82 90,63 10,13 43,96 4,28 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-014-10 3х(1,5-2) м 154,44 37,55 78,33 8,78 38,56 4,14 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб 
Измеритель: м3 

 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 

30-07-015-01 0,5 м 361,54 61,04 266,19 29,84 34,31 6,73 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-02 0,75 м 234,44 39,27 164,15 18,36 31,02 4,33 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-03 1-2 м 167,64 31,20 98,73 11,07 37,71 3,44 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  
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Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-015-04 2х0,75 м 279,74 44,81 186,36 20,93 48,57 4,94 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

30-07-015-05 2х1 м 188,27 33,74 123,94 13,91 30,59 3,72 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-06 2х(1,25-2) м 164,18 31,29 98,13 10,94 34,76 3,45 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-07 3х0,75 м 205,86 35,37 137,45 15,39 33,04 3,9 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-08 3х1 м 217,47 45,98 127,84 14,31 43,65 5,07 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-09 3х1,25 м 193,09 42,63 108,34 12,15 42,12 4,7 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-015-10 3х(1,5-2) м 175,28 41,36 94,23 10,53 39,69 4,56 
04.1.02.02 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для гидротехнических сооружений, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ФЕР 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных 

железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

30-07-018-01 Укладка плит на фундаменты 

под звенья прямоугольных труб 

283,85 21,80 112,84 12,69 149,21 2,46 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1  

 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и 

автомобильных дорогах) отверстием: 

30-07-018-02 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 338,26 55,63 113,44 12,15 169,19 6,06 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-03 1,0 м, высота насыпи до 19/19 

м 

299,05 54,62 98,43 10,53 146,00 5,95 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-04 1,25 м, высота насыпи до 7/7 

м 

310,70 58,02 108,03 11,61 144,65 6,32 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-05 1,25 м, высота насыпи до 

19/19 м 

268,08 49,39 93,93 10,13 124,76 5,38 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-06 1,5 м, высота насыпи до 

3,5/3,5 м 

286,53 48,38 96,03 10,26 142,12 5,27 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-07 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 246,76 41,77 83,13 8,91 121,86 4,55 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-018-08 1,5 м, высота насыпи до 19/19 

м 

208,85 38,74 68,12 7,29 101,99 4,22 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-09 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м 268,10 45,53 94,53 10,13 128,04 4,96 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-10 2 м, высота насыпи до 9/10 м 224,65 38,01 78,02 8,37 108,62 4,14 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-11 2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

177,94 32,41 62,72 6,75 82,81 3,53 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-12 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 

м 

234,79 45,26 74,42 7,97 115,11 4,93 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-13 2,5 м, высота насыпи до 9/10 

м 

189,65 36,81 63,02 6,75 89,82 4,01 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-14 2,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

142,96 27,72 47,11 5,00 68,13 3,02 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-15 3 м, высота насыпи до 9/10 м 153,11 29,28 51,62 5,54 72,21 3,19 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-018-16 3 м, высота насыпи до 19/20 

м 

125,84 23,78 42,91 4,59 59,15 2,59 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-018-17 4 м, высота насыпи до 9/10 м 143,25 27,17 50,12 5,40 65,96 2,96 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-018-18 4 м, высота насыпи до 19/20 

м 

113,41 22,12 36,61 3,92 54,68 2,41 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых 

водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

30-07-019-01 Укладка плит под звенья 

прямоугольных труб 

311,79 26,93 135,65 15,26 149,21 3,04 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1  

 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных 

и автомобильных дорогах) отверстием: 

30-07-019-02 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 372,80 68,57 135,04 14,58 169,19 7,47 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-019-03 1,0 м, высота насыпи до 19/19 

м 

323,68 60,04 117,64 12,69 146,00 6,54 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-04 1,25 м, высота насыпи до 7/7 

м 

336,80 63,71 128,44 13,91 144,65 6,94 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-05 1,25 м, высота насыпи до 

19/19 м 

292,07 54,25 111,94 12,15 125,88 5,91 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-06 1,5 м, высота насыпи до 

3,5/3,5 м 

314,63 59,67 112,84 12,15 142,12 6,5 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 
водопропускных труб, м3 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-019-07 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 276,97 51,41 100,53 10,80 125,03 5,6 
05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 
    1  

30-07-019-08 1,5 м, высота насыпи до 19/19 

м 

226,01 42,69 81,33 8,78 101,99 4,65 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-09 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 

м 

296,76 56,18 112,54 12,15 128,04 6,12 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-10 2,0 м, высота насыпи до 9/10 

м 

247,87 46,82 92,43 9,99 108,62 5,1 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-11 2,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

193,34 35,62 74,72 8,10 83,00 3,88 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-12 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 

м 

254,90 49,76 90,03 9,72 115,11 5,42 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-13 2,5 м, высота насыпи до 9/10 

м 

205,51 40,48 75,02 8,10 90,01 4,41 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-14 2,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

155,12 30,57 56,42 6,08 68,13 3,33 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-15 3,0 м, высота насыпи до 9/10 

м 

126,04 32,22 21,61 2,16 72,21 3,51 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-16 3,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

135,34 26,07 50,12 5,40 59,15 2,84 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-17 4,0 м, высота насыпи до 9/10 

м 

155,52 29,84 59,72 6,48 65,96 3,25 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

30-07-019-18 4,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

122,73 24,24 43,81 4,73 54,68 2,64 

05.1.02.04 Звенья железобетонные 

водопропускных труб, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных 

железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб 

под насыпями железных и автомобильных дорог,: 

30-07-020-01 входное отверстие трубы до 

1,25 м 

225,48 29,01 106,53 11,61 89,94 3,16 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-020-02 входное отверстие трубы до 2 

м 

197,26 23,32 86,13 9,32 87,81 2,54 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-020-03 входное отверстие трубы до 

2,5 м 

194,69 23,32 83,73 9,05 87,64 2,54 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-020-04 выходное отверстие трубы до 

1,25 м 

198,59 24,51 83,73 9,05 90,35 2,67 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-020-05 выходное отверстие трубы до 

2 м 

227,90 31,03 108,94 11,88 87,93 3,38 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-020-06 выходное отверстие трубы до 

2,5 м 

213,81 29,28 96,93 10,53 87,60 3,19 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-020-07 входное и выходное 

отверстие трубы до 3-4 м 

183,41 21,76 70,52 7,56 91,13 2,37 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-021 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых 

водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных 

прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: 

30-07-021-01 входное отверстие трубы до 

1,25 м 

252,68 35,80 126,94 13,91 89,94 3,9 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-02 входное отверстие трубы до 2 

м 

219,38 28,64 102,93 11,21 87,81 3,12 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-03 входное отверстие трубы до 

2,5 м 

213,78 25,61 100,53 10,94 87,64 2,79 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-04 выходное отверстие трубы до 

1,25 м 

217,78 26,90 100,53 10,94 90,35 2,93 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-05 выходное отверстие трубы до 

2,м 

252,62 34,15 130,54 14,31 87,93 3,72 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-06 выходное отверстие трубы до 

2,5 м 

235,96 32,22 116,14 12,69 87,60 3,51 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-021-07 входное и выходное 

отверстие трубы до 3-4 м 

198,51 23,96 83,73 9,05 90,82 2,61 

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД 

НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица ФЕР 30-07-024 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных 

труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных 

и автомобильных дорог, отверстие: 

30-07-024-01 одноочковой трубы до 3 м 241,17 34,38 70,22 7,70 136,57 3,79 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  



35 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-024-02 одноочковой трубы до 6 м 248,33 41,54 70,22 7,70 136,57 4,58 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-024-03 двухочковой трубы до 3 м 241,89 40,58 70,22 7,70 131,09 4,42 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-024-04 двухочковой трубы до 6 м 186,90 35,80 47,42 5,13 103,68 3,9 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных 

удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: 

30-07-025-01 одноочковой трубы до 3 м 257,82 37,82 83,43 9,18 136,57 4,17 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-025-02 одноочковой трубы до 6 м 265,71 45,71 83,43 9,18 136,57 5,04 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

30-07-025-03 двухочковой трубы до 3 м 258,60 44,08 83,43 9,18 131,09 4,86 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-07-025-04 двухочковой трубы до 6 м 199,61 38,91 57,02 6,21 103,68 4,29 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-026 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 

труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог, отверстие трубы: 

30-07-026-01 до 3 м 239,31 64,84 99,63 11,21 74,84 6,98 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

30-07-026-02 до 6 м 102,87 28,24 37,21 4,19 37,42 3,04 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

Таблица ФЕР 30-07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 

удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
Измеритель: м3 

 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: 

30-07-027-01 до 3 м 266,13 71,25 120,04 13,50 74,84 7,67 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  
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30-07-027-02 до 6 м 114,07 31,03 45,62 5,13 37,42 3,34 
05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ 

Таблица ФЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков 
Измеритель: 100 м 

 Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: 

30-07-030-01 до 0,35 м 12 934,49 2 030,40 7 288,06 745,10 3 616,03 235 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 

круглые сита, м3 

    П  

30-07-030-02 до 0,5 м 15 245,07 2 410,56 8 060,08 838,14 4 774,43 279 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 
круглые сита, м3 

    П  

30-07-030-03 до 0,7 м 22 165,74 4 216,32 9 277,31 915,47 8 672,11 488 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 
строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 

круглые сита, м3 

    П  

 Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: 

30-07-030-04 до 0,75 м 23 620,62 5 146,66 8 935,28 847,02 9 538,68 554 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 
круглые сита, м3 

    П  

30-07-030-05 до 1,25 м 34 833,53 8 314,55 11 818,93 1 081,89 14 700,05 895 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 
строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 

круглые сита, м3 

    П  

30-07-030-06 до 1,5 м 40 817,97 9 810,24 13 623,06 1 229,40 17 384,67 1 056 
05.1.01.10 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    П  

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ, м3 

    П  

02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, 
круглые сита, м3 

    П  

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 

Таблица ФЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 
Измеритель: т 

30-08-001-01 Установка стальных сварных 

перил на мостах и путепроводах 

1 119,64 580,11 3,23 0,12 536,30 61 

07.2.07.13 Конструкции стальные перил, т     1  

Таблица ФЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 
Измеритель: м3 

30-08-002-01 Установка железобетонных 

сборных перил на мостах и 

путепроводах 

2 193,48 352,82 883,58 98,67 957,08 37,1 

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  
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Таблица ФЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 
Измеритель: 100 м 

 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: 

30-08-003-01 без укладки дополнительных 

поперечин 

2 247,17 1 856,66 0,66 0,12 389,85 193 

11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 
мм, длина 4-6,5 м, сорт III, м3 

    П  

30-08-003-02 с укладкой дополнительных 

поперечин 

4 474,19 3 270,08 0,66 0,12 1 203,45 352 

11.1.02.06-0001 Лесоматериалы круглые, хвойных 
пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.06-0091 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт III, м3 

    П  

Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ 

Таблица ФЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок 
Измеритель: м3 

 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: 

30-08-006-01 до 5 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

653,48 128,78 322,89 35,22 201,81 13,7 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-02 до 5 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

608,83 109,04 274,56 29,96 225,23 11,6 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-03 до 5 м, ширина лестничных 

маршей свыше 1,5 м 

406,30 77,36 193,15 21,18 135,79 8,23 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-04 до 7 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

632,19 121,54 308,32 33,60 202,33 12,93 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-05 до 7 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

547,52 106,22 264,85 28,88 176,45 11,3 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-06 до 7 м, ширина лестничных 

маршей до свыше 1,5 м 

383,43 75,01 182,45 19,97 125,97 7,98 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-07 до 9 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

662,46 142,41 325,69 42,02 194,36 15,15 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-08 до 9 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

559,74 123,52 276,70 35,69 159,52 13,14 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-09 до 9 м, ширина лестничных 

маршей до свыше 1,5 м 

419,05 86,57 191,80 24,89 140,68 9,21 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-10 до 12 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

633,71 138,93 356,30 37,11 138,48 14,78 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-006-11 до 12 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

542,59 120,51 303,11 31,58 118,97 12,82 

05.1.07.28 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  
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30-08-006-12 до 12 м, ширина лестничных 

маршей свыше 1,5 м 

394,01 83,47 208,50 21,86 102,04 8,88 

05.1.07.28 Конструкции сборные 
железобетонные, м3 

    1  

Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

Таблица ФЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок 
Измеритель: м3 

 Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: 

30-08-008-01 ряжевых 1 095,44 195,78 783,84 110,14 115,82 22,4 
05.1.01.16 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-008-02 уголковых 407,26 42,77 218,87 19,09 145,62 4,95 
05.1.01.16 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

30-08-008-03 заборных 931,43 64,40 145,47 19,80 721,56 7,1 
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.01.16 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

 Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: 

30-08-008-04 до 6 м 161,32 24,91 119,57 16,82 16,84 2,85 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     1  

30-08-008-05 свыше 6 м 138,16 19,84 101,12 14,23 17,20 2,27 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     1  

30-08-008-06 Устройство подпорных стенок 

монолитных железобетонных 

1 634,23 132,01 413,95 45,55 1 088,27 14,9 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

Таблица ФЕР 30-08-009 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного 

железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси 

автобетононасосом 
Измеритель: м3 

30-08-009-01 Устройство подпорной стенки 

высотой до 4 м из монолитного 

железобетона в металлической 

опалубке с укладкой бетонной 

смеси автобетононасосом 

1 511,25 121,72 501,60 38,98 887,93 12,27 

08.4.03.03 Арматура, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    1,02  

Таблица ФЕР 30-08-010 Армирование грунтовых насыпей георешетками 
Измеритель: 1000 м2 

30-08-010-01 Армирование грунтовых 

насыпей георешетками 

1 075,35 237,18 24,39 2,80 813,78 26,15 

01.7.12.07 Георешетка для армирования 
грунтов, м2 

    1 033,6  

Таблица ФЕР 30-08-011 Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками 
Измеритель: 100 м2 

30-08-011-01 Облицовка армогрунтовых 

насыпей модульными 

бетонными блоками 

9 831,55 2 944,24 6 874,67 477,80 12,64 336,87 

01.7.12.05 Геотекстиль, м2     П  
01.7.15.02 Коннектор, шт     П  

05.2.02.02 Блоки бетонные модульные, шт     П  

02.2.05.04 Щебень, м3     П  
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Подраздел 8.4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И 

ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ 

Таблица ФЕР 30-08-012 Укладка переходных плит 
Измеритель: м3 

 Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: 

30-08-012-01 до 5 м 451,26 57,93 77,38 7,38 315,95 6,31 
08.4.03.03 Сталь арматурная периодического 

профиля, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    0,68  

30-08-012-02 до 7 м 407,69 46,36 54,35 5,75 306,98 5,05 
08.4.03.03 Сталь арматурная периодического 

профиля, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    0,7  

30-08-012-03 свыше 7 м 417,56 42,96 69,46 5,10 305,14 4,68 
08.4.03.03 Сталь арматурная периодического 

профиля, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    0,69  

 Укладка переходных плит сборных длиной: 

30-08-012-04 до 5 м 379,16 53,42 65,49 6,33 260,25 5,75 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-012-05 до 7 м 337,71 42,27 44,16 4,51 251,28 4,55 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    1  

30-08-012-06 свыше 7 м 255,35 30,10 44,15 3,37 181,10 3,24 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 
    1  

Таблица ФЕР 30-08-015 Отсыпка конуса моста и части насыпи за обсыпным устоем из 

дренирующего грунта 
Измеритель: 100 м3 

30-08-015-01 Отсыпка конуса моста и части 

насыпи за обсыпным устоем 

высотой 6 м из дренирующего 

грунта механизированным 

способом 

1 090,45 257,25 816,44 55,45 16,76 33,76 

02.3.01.02 Песок, м3     112,2  

30-08-015-02 При уменьшении высоты 

насыпи на каждые 0,5 м 

добавлять к расценке 30-08-015-

01 

52,94 22,94 30,00   3,01 

30-08-015-03 Отсыпка конуса моста и части 

насыпи за обсыпным устоем 

высотой 6 м из дренирующего 

грунта вручную 

1 783,22 414,91 1 351,55 29,23 16,76 54,45 

02.3.01.02 Песок, м3     112,2  

30-08-015-04 При уменьшении высоты 

насыпи на каждые 0,5 м 

добавлять к расценке 30-08-015-

03 

27,86 7,47 20,39 0,12  0,98 
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Подраздел 8.5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ 

Таблица ФЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные 

дороги 
Измеритель: 100 м3 

30-08-018-01 Устройство тротуаров на мостах 

и путепроводах под 

автомобильные дороги 

37 506,76 7 360,20 3 799,25 381,29 26 347,31 783 

05.1.08.01 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    100  

Подраздел 8.6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Таблица ФЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений 
Измеритель: т 

 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: 

30-08-021-01 стальных 3 371,45 952,35 907,69 52,97 1 511,41 105 
07.3.02.11 Металлоконструкции смотровых 

приспособлений, т 

    1  

30-08-021-02 железобетонных 1 758,89 555,08 224,72 13,32 979,09 61,2 
07.3.02.11 Металлоконструкции смотровых 

приспособлений, т 

    1  

Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И 

ТРУБ 

Таблица ФЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную 

дорогу, опоры мостов и труб 
Измеритель: 100 м2 

30-08-023-01 Устройство битумной 

гидроизоляции проезжей части 

мостов 

24 876,51 2 610,27 4 550,03 394,93 17 716,21 291 

01.2.01.01 Битум, т     П  
12.2.03.11 Ткань стеклянная, 100 м2     П  

08.4.02.06 Сетки из проволоки 

холоднотянутой, т 

    П  

 Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: 

30-08-023-02 оклеечной (2 слоя) 3 197,92 855,40 682,20 51,43 1 660,32 91 
01.2.01.01 Битум, т     П  

12.2.03.11 Ткань стеклянная, м2     П  

30-08-023-03 обмазочной битумной 

мастикой двухслойной 

4 522,36 555,39 455,38 34,64 3 511,59 60,5 

01.2.01.01 Битум, т     П  

30-08-023-04 обмазочной битумной 

мастикой (дополнительный 

слой) 

1 610,43 158,81 94,04 2,49 1 357,58 17,3 

01.2.01.01 Битум, т     П  

30-08-023-05 обмазочной эпоксидной 

мастикой двухслойной 

4 168,49 662,11 299,49 34,85 3 206,89 73 

30-08-023-06 обмазочной эпоксидной 

мастикой (дополнительный 

слой) 

2 176,98 115,19 140,41 16,10 1 921,38 12,7 

Таблица ФЕР 30-08-024 Устройство гидроизоляции проезжей части металлического пролетного 

строения 
Измеритель: 100 м2 

30-08-024-01 Устройство обмазочной 

битумно-мастичной 

гидроизоляции проезжей части 

металлического пролетного 

строения 

12 196,30 828,83 2 556,74 159,54 8 810,73 92,4 
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Таблица ФЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под 

автомобильные дороги 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: 

30-08-025-01 стеклотканью на битумной 

мастике с устройством 

защитного слоя 

14 804,44 1 162,42 1 189,00 60,96 12 453,02 133 

01.2.01.01 Битум, т     П  
12.2.03.11 Ткань стеклянная, 100 м2     П  

25.1.06.23 Трубки водоотводные, т     П  

08.4.02.06 Сетки из проволоки 
холоднотянутой, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 
м3 

    П  

30-08-025-02 стеклотканью на битумной 

мастике без устройства 

защитного слоя 

13 218,69 986,70 1 171,69 58,60 11 060,30 110 

01.2.01.01 Битум, т     П  
12.2.03.11 Ткань стеклянная, 100 м2     П  

25.1.06.23 Трубки водоотводные, т     П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

30-08-025-03 гидростеклоизолом с 

устройством защитного слоя 

9 469,65 1 103,31 685,67 70,52 7 680,67 123 

01.2.01.01 Битум, т     П  

12.2.03.11 Ткань стеклянная, 100 м2     П  

25.1.06.23 Трубки водоотводные, т     П  
08.4.02.06 Сетки из проволоки 

холоднотянутой, т 

    П  

04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 
для транспортного строительства, 

м3 

    П  

30-08-025-04 гидростеклоизолом без 

устройства защитного слоя 

7 780,10 927,18 564,97 53,84 6 287,95 101 

01.2.01.01 Битум, т     П  

12.2.03.11 Ткань стеклянная, 100 м2     П  

25.1.06.23 Трубки водоотводные, т     П  
04.1.02.04 Смеси бетонные тяжелого бетона 

для транспортного строительства, 

м3 

    П  

Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

Таблица ФЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения 

пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 
Измеритель: 100 м 

 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных 

дорогах: 

30-08-030-01 без окаймления 87 509,81 2 058,60 1 354,18 71,26 84 097,03 219 

30-08-030-02 с окаймлением 123 647,18 5 914,56 5 452,44 312,34 112 280,18 606 

Таблица ФЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом 

сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 
Измеритель: т 

30-08-031-01 Устройство деформационного 

перекрытого шва со скользящим 

листом сопряжения пролетных 

строений мостов на 

автомобильных дорогах 

16 940,67 424,58 490,34 36,93 16 025,75 42,8 

07.3.02.11 Конструкции стальные перекрытия 
швов, т 

    1  
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Таблица ФЕР 30-08-032 Установка деформационного шва 
Измеритель: м шва 

30-08-032-01 Установка деформационного 

шва с металлическим 

окаймлением и резиновым 

ленточным компенсатором 

930,03 278,27 446,11 11,68 205,65 23,17 

07.3.02.10 Металлоконструкции 

деформационного шва, м 

    1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,36  

Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 

Таблица ФЕР 30-08-033 Устройство деформационных швов закрытого типа  в проезжей части 

автодорожных мостовых сооружений 
Измеритель: 100 м 

30-08-033-01 Устройство деформационных 

швов закрытого типа глубиной 

200 мм в проезжей части 

автодорожных мостовых 

сооружений 

169 042,60 5 142,37 61 918,40 1 647,02 101 981,83 511,17 

07.2.07.13 Металлические конструкции 

крепежных блоков с распорами, т 

    1,59  

30-08-033-02 На каждые 20 мм изменения 

глубины шва добавлять или 

исключать к расценкам 30-08-

033-01 

13 119,48 397,67 5 747,96 141,23 6 973,85 39,53 

Таблица ФЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устоями мостов 
Измеритель: 100 м 

30-08-037-01 Устройство дренажа за устоями 

мостов 

26 092,92 4 058,12   22 034,80 506 

Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Таблица ФЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов 
Измеритель: 100 м2 

30-08-040-01 Окраска железобетонных 

пролетных строений мостов 

248,26 162,34 73,56 8,27 12,36 15,9 

14.4.02.07 Краски перхлорвиниловые, т     П  

30-08-040-02 Устройство подмостей для 

окраски 

1 146,25 200,08 315,70 36,98 630,47 20,5 

Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Таблица ФЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных 

условиях 
Измеритель: 100 м3 

30-08-045-01 Приготовление бетона для 

искусственных сооружений в 

построечных условиях 

9 962,66  9 921,18 2 233,00 41,48  

03.2.01.01 Портландцемент, т     П  
01.7.08.02 Добавка поверхностно-активная, кг     П  

02.2.05.04 Щебень, м3     П  

02.3.01.02-1011 Песок природный I класс, средний, 
круглые сита, м3 

    П  

Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица ФЕР 30-08-046 Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком 
Измеритель: м3 

30-08-046-01 Устройство оснований из 

цилиндрических габионов 

автопогрузчиком 

421,09 197,07 166,58 18,89 57,44 21,97 

08.1.02.17-0021 Сетка двойного кручения с 
шестиугольными ячейками из 

оцинкованной проволоки, диаметр 

проволоки 2,7 мм, размер ячейки 
60x100 мм, м2 

    П  

01.7.12.05 Геотекстиль, м2     П  

02.2.03.01-0016 Камень бутовый М 1200, размер от 
150 до 500 мм, м3 

    П  
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Таблица ФЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 
Измеритель: 10 м3 

30-08-047-01 Устройство подпорных стенок 

из коробчатых габионов 

2 606,81 1 677,19 264,30 33,25 665,32 182,7 

08.1.01.02-0011 Конструкции габионные из 
оцинкованной сетки из проволоки 

диаметром 2,7 мм двойного 

кручения с шестигранными 
ячейками, размер 8x10 мм, т 

    П  

02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, 

м3 

    П  

02.2.05.04-1902 Щебень М 1000, фракция 120-150 

мм, группа 2, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями 
Измеритель: 10 м2 

30-08-048-01 Укрепление поверхности 

матрасно-габионными 

конструкциями 

1 255,44 652,88 178,04 20,60 424,52 74,7 

08.1.01.02-0001 Конструкции габионные матрасно-

тюфячные из оцинкованной сетки 

из проволоки диаметром 2,7 мм 
двойного кручения, т 

    П  

02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, 

м3 

    П  

02.2.05.04-1862 Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 

мм, группа 2, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 

баржу плавкраном 
Измеритель: м3 

30-08-049-01 Устройство основания из 

цилиндрических габионов с 

погрузкой на баржу краном 

352,29 238,42 20,37 2,50 93,50 25,07 

08.1.02.17-0021 Сетка двойного кручения с 
шестиугольными ячейками из 

оцинкованной проволоки, диаметр 

проволоки 2,7 мм, размер ячейки 
60x100 мм, м2 

    П  

02.2.05.04-1862 Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 

мм, группа 2, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 

баржу краном 
Измеритель: м3 

30-08-050-01 Устройство основания из 

цилиндрических габионов с 

погрузкой на баржу краном 

368,96 238,04 37,42 4,26 93,50 25,03 

08.1.02.17-0021 Сетка двойного кручения с 

шестиугольными ячейками из 

оцинкованной проволоки, диаметр 
проволоки 2,7 мм, размер ячейки 

60x100 мм, м2 

    П  

02.2.05.04-1862 Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 
мм, группа 2, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования 
Измеритель: м3 

 Восстановление: 

30-08-051-01 подводной части опор мостов 

методом инъецирования 

2 351,87 85,23 1 893,54 94,80 373,10 8,86 

01.4.01.06 Коронки, шт     П  

30-08-051-02 надводной части опор мостов 

методом инъецирования 

2 307,31 152,48 1 506,75 115,99 648,08 15,85 
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Подраздел 8.13. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица ФЕР 30-08-070 Усиление железобетонных конструкций композиционными 

материалами на основе углеродных волокон 
Измеритель: м2 (расценка 30-08-070-01); 10 м2 (расценки с 30-08-070-02 по 30-08-070-05) 

 Усиление железобетонных конструкций: 

30-08-070-01 композиционными 

материалами на основе 

углеродных волокон 

4 216,08 134,42 1,35 0,12 4 080,31 13,55 

01.7.07.05 Ламели на основе однонаправленных 
углеродных волокон, м2 

    1,018  

01.7.07.05 Холсты тканые на основе 

однонаправленных высокопрочных 
углеродных волокон, м2 

    7,126  

14.1.05.04 Клей двухкомпонентный на 

эпоксидной основе для 

высокопрочных холстов, кг 

    11,2  

30-08-070-02 ламелями на основе 

однонаправленных 

углеродных волокон в один 

слой 

10 062,95 579,33 7,37 0,46 9 476,25 58,4 

01.7.07.05 Ламели на основе однонаправленных 

углеродных волокон, м2 

    10,18  

30-08-070-03 холстами на основе 

углеродных волокон в один 

слой 

7 535,27 194,73 5,03 0,23 7 335,51 19,63 

01.7.07.05 Холсты тканые на основе 

однонаправленных высокопрочных 

углеродных волокон, м2 

    10,18  

 На каждый последующий слой композиционного материала добавлять: 

30-08-070-04 к расценке 30-08-070-02 7 046,51 463,16   6 583,35 46,69 
01.7.07.05 Ламели на основе однонаправленных 

углеродных волокон, м2 

    10,18  

30-08-070-05 к расценке 30-08-070-03 4 544,51 100,99   4 443,52 10,18 
01.7.07.05 Холсты тканые на основе 

однонаправленных высокопрочных 
углеродных волокон, м2 

    10,18  

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 

Таблица ФЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, 

крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 
Измеритель: м3 

30-09-001-01 Устройство деревянных 

подмостей для монолитной 

кладки опор, крыльев устоев, 

облицовки опор и ледорезов 

399,66 105,43 242,01 28,16 52,22 11,9 

11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые, хвойных 
пород, для строительства, диаметр 

14-24 см, длина 3-6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.01-0082 Бруски обрезные, хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 100, 125 мм, сорт II, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных 

строений 
Измеритель: м3 

 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: 

30-09-002-01 с деревянными прогонами 309,69 145,04 127,76 15,07 36,89 15,8 
11.1.02.06-0001 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-09-002-02 со стальными прогонами 478,12 178,09 203,55 23,03 96,48 19,4 
11.1.02.06-0001 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 
диаметр 22-34 см, длина 6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 
мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  

30-09-002-03 пирсов 531,57 218,87 186,12 21,93 126,58 24,4 
11.1.02.06-0001 Лесоматериалы круглые, хвойных 

пород, для свай гидротехнических 

сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 6,5 м, м3 

    П  

11.1.03.06-0090 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 
мм, длина 4-6,5 м, сорт II, м3 

    П  

Таблица ФЕР 30-09-003 Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций 
Измеритель: т 

 Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: 

30-09-003-01 до 12 м 973,67 291,01 197,46 15,85 485,20 31,7 
07.3.02.11 Металлоконструкции инвентарные, 

т 
    П  

30-09-003-02 свыше 12 м 1 017,35 295,60 220,94 17,84 500,81 32,2 
07.3.02.11 Металлоконструкции инвентарные, 

т 
    П  

30-09-003-03 Разборка стальных подмостей и 

пирсов из инвентарных 

конструкций 

326,43 82,40 244,03 20,02  9,3 

Таблица ФЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток 
Измеритель: 100 шт 

30-09-004-01 Устройство опор из шпальных 

клеток 

13 380,86 338,66 409,18 47,91 12 633,02 41,1 

30-09-004-02 Разборка опор из шпальных 

клеток 

694,99 286,47 408,52 47,79  36,4 

Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-

ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ 

Таблица ФЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для 

погружения свай и свай-оболочек 
Измеритель: т 

 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: 

30-09-007-01 речных опор 5 226,59 261,37 69,41 9,68 4 895,81 29,5 

30-09-007-02 береговых опор 721,67 33,18 37,16 2,47 651,33 3,84 

Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

Таблица ФЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 
Измеритель: т 

30-09-010-01 Изготовление пакетных 

пролетных строений из 

двутавровых балок 

5 805,75 313,30 870,46 113,66 4 621,99 32,1 

Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 

Таблица ФЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов 
Измеритель: шт 

 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: 

30-09-013-01 Р65 пролетом до 4 м 7 649,19 1 842,40   5 806,79 196 

30-09-013-02 Р65 пролетом до 6 м 10 471,16 2 368,80   8 102,36 252 

30-09-013-03 Р50 пролетом до 4 м 6 823,93 1 720,20   5 103,73 183 

30-09-013-04 Р50 пролетом до 6 м 9 297,72 2 274,80   7 022,92 242 

Таблица ФЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей 

шириной до 2 м 
Измеритель: т 

 Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: 

30-09-014-01 Р65 1 316,35 44,17   1 272,18 5,36 

30-09-014-02 Р50 1 624,14 54,63   1 569,51 6,63 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 30.1 

 

Нормы на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций 

Наименование 

материалов и изделий 
Код затрат Наименование затрат Ед. изм. 

Количество 

на 1 км 

на каждый 

последую-

щий км 

1 2 3 4 5 6 

Железнодорожным транспортом 

Сборные бетонные и  Такелажник 5 разряда чел.-ч 0,28 — 

железобетонные 

изделия 

 Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,28 — 

массой до 15 т 91.09.05-023 Тепловозы широкой колеи 

маневровые, мощность 883 кВт 

(1200 л.с.) 

маш.-ч 0,097 0,012 

 91.05.07-004 Краны на железнодорожном ходу, 

грузоподъемность 80 т 

маш.-ч 0,292 0,012 

 91.09.03-035 Платформы широкой колеи 71 т маш.-ч 0,292 0,012 

 11.1.03.03-0003 Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 2-3,75 м, все ширины, 

толщина 100-125 мм, сорт III 

м
3
 0,006 — 

То же, св. 15 до 25 т  Такелажник 5 разряда чел.-ч 0,452 — 

  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,453 — 

 91.09.05-023 Тепловозы широкой колеи 

маневровые, мощность 883 кВт 

(1200 л.с.) 

маш.-ч 0,138 0,008 

 91.05.07-004 Краны на железнодорожном ходу, 

грузоподъемность 80 т 

маш.-ч 0,46 0,008 

 91.09.03-035 Платформы широкой колеи 71 т маш.-ч 0,46 0,008 

 11.1.03.03-0003 Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 2-3,75 м, все ширины, 

толщина 100-125 мм, сорт III 

м
3
 0,011 — 

Металлоконструкции  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,28 — 

  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,28 — 

 91.09.05-023 Тепловозы широкой колеи 

маневровые, мощность 883 кВт 

(1200 л.с.) 

маш.-ч 0,097 0,012 

 91.05.07-003 Краны на железнодорожном ходу, 

грузоподъемность 25 т 

маш.-ч 0,292 0,012 

 91.09.03-035 Платформы широкой колеи 71 т маш.-ч 0,292 0,012 

 11.1.03.03-0003 Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 2-3,75 м, все ширины, 

толщина 100-125 мм, сорт III 

м
3
 0,006 — 

Лесоматериалы  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,28 — 

  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,28 — 

 91.09.05-023 Тепловозы широкой колеи 

маневровые, мощность 883 кВт 

(1200 л.с.) 

маш.-ч 0,097 0,012 

 91.05.07-003 Краны на железнодорожном ходу, 

грузоподъемность 25 т 

маш.-ч 0,292 0,012 

 91.09.03-035 Платформы широкой колеи 71 т маш.-ч 0,292 0,012 

 11.1.03.03-0003 Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 2-3,75 м, все ширины, 

толщина 100-125 мм, сорт III 

м
3
 0,006 — 

Автомобильным транспортом. 

Сборные бетонные и  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,204 — 

железобетонные 

изделия 

 Такелажник 3 разряда чел.-ч 0,044 — 

массой до 15 т  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,16 — 

 91.14.04-002 Тягачи седельные, 

грузоподъемность 15 т 

маш.-ч 0,274 0,022 

 91.14.05-002 Полуприцепы-тяжеловозы, 

грузоподъемность 40 т 

маш.-ч 0,274 0,022 
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Наименование 

материалов и изделий 
Код затрат Наименование затрат Ед. изм. 

Количество 

на 1 км 

на каждый 

последую-

щий км 

1 2 3 4 5 6 

 91.05.09-005 Краны на специальном шасси 

автомобильного типа, 

грузоподъемность до 50 т 

маш.-ч 0,208 — 

Сборные бетонные и  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,324 — 

железобетонные 

изделия 

 Такелажник 3 разряда чел.-ч 0,018 — 

массой свыше 15 т до  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,306 — 

25 т 91.14.04-003 Тягачи седельные, 

грузоподъемность 30 т 

маш.-ч 0,225 0,009 

 91.14.05-002 Полуприцепы-тяжеловозы, 

грузоподъемность 40 т 

маш.-ч 0,225 0,009 

 91.05.09-005 Краны на специальном шасси 

автомобильного типа, 

грузоподъемность до 50 т 

маш.-ч 0,198 — 

Металлоконструкции  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,204 — 

  Такелажник 3 разряда чел.-ч 0,044 — 

  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,16 — 

 91.14.04-003 Тягачи седельные, 

грузоподъемность 30 т 

маш.-ч 0,274 0,022 

 91.14.05-002 Полуприцепы-тяжеловозы, 

грузоподъемность 40 т 

маш.-ч 0,274 0,022 

 91.05.09-004 Краны на специальном шасси 

автомобильного типа, 

грузоподъемность до 25 т 

маш.-ч 0,208 — 

Лесоматериалы  Такелажник 4 разряда чел.-ч 0,035 — 

  Такелажник 3 разряда чел.-ч 0,035 — 

  Такелажник 2 разряда чел.-ч 0,584 — 

 91.14.02-004 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 15т 

маш.-ч 0,433 0,018 

 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т 

маш.-ч 0,433 0,018 

 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.-ч 0,38 —— 

Сыпучие материалы 

(щебень, песок, 

гравий и другие). 

91.01.05-107 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3 

маш.-ч 0,042 — 

 91.14.03-003 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 15т 

маш.-ч 0,052 0,01 

Бетоны, растворы  Подсобный рабочий – 1 разряда чел.-ч 0,308 — 

 91.14.03-003 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 15т 

маш.-ч 0,21 0,01 

 

Примечание. 

В приложении 30.1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по графе «на 1 км», 

так и по графе «на каждый следующий км». 

 
Приложение 30.2 

 

Количество разгружаемых изделий за один вывоз 

№ 

п.п. 

Балки пролетных строений мостов, путепроводов длиной, м 
Блоки опор массой, 

т 

Кол-во разгружаемых 

изделий за один вызов, шт. 
железобетонные 

металлические 
железнодорожные автодорожные 

1 2 3 4 5 6 

1 — св. 16 до 20 — — 3 

2 св. 6 до 18 св. 20 до 23 св. 18 до 25 св. 15 до 25 2 

3 св. 18 св. 23 св. 25 св. 25 1 
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Приложение 30.3 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 30 

№№ 

п/п 
Условия применения Шифр таблиц  

Коэффициенты 

к затратам труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Выполнение работ в условиях 

непрекращающегося движения 

поездов 

    

 Число поездов, проходящих в 1 сутки     

 св. 13 до 36 все 1,15 1,15 — 

 св. 36 до 72 расценки 1,4 1,4 — 

 св. 72 до 112  1,7 1,7 — 

 св. 112 до 140  2 2 — 

 св.140  2,3 2,3 — 

3.2 Работы, выполняемые с прекращением 

движения поездов, автомобильного 

транспорта или судов в «окно» 

установленной продолжительности 

все расценки 

 

2 2 — 

3.3 Работы, выполняемые на одной 

половине проезжей части дороги при 

систематическом движении 

автомобильного или трамвайного 

транспорта по другой  

все расценки 

 

1,2 1,2 — 

3.4 Монтаж конструкций на высоте более 

25 м 

все расценки 

 

1,1 1,1 — 

3.5 Укладка многоочковых 

водопропускных труб из 

гофрированного металла: 

30-07-011    

 двухочковых  2 2 2 

 трехочковых  3 3 3 

3.6 Продольная и поперечная передвижка 

двухпутных пролетных строений 

30-04-003, 

30-04-004 

1,6 1,6 1,6 

3.7 Работы, выполняемые в усложненных 

производственных условиях. 

все 

расценки 

1,15 1,15 — 

3.8 Производство работ в 

технологических укрытиях 

все 

расценки 

1,1 1,1 — 

3.9 Увеличение расхода материалов при 

приготовлении бетона в построечных 

условиях для подводного 

бетонирования: 

30-08-045    

 цемента  — — 1,25 

 воды  — — 1,15 

 

Приложение 30.4 

 

Коэффициенты, учитывающие среднюю нормативную оборачиваемость стальных подмостей, пирсов 

из инвентарных конструкций и стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций 
 

Количество месяцев под 

нагрузкой 
МИК ИПРС 

1 2 3 

1 0,0614 0,0673 
2 0,0729 0,0845 
3 0,0843 0,1018 
4 0,0958 0,1191 
5 0,1072 0,1273 
6 0,1094 0,1358 
7 0,1182 0,1425 
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Количество месяцев под 

нагрузкой 
МИК ИПРС 

1 2 3 

8 0,1225 0,16 
9 0,1289 0,1833 

10-11 0,1425 0,216 
12 0,16 0,216 

13-15 0,1833 0,265 
16 0,216 0,265 

17-18 0,216 0,3467 
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