
 

 

 Приложение № 39 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2019 г. № 876/пр 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

ФЕР 81-02-39-2001 
 

 

Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.39. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

В сборнике 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений» содержатся ФЕР на выполнение 

работ по возведению металлических конструкций гидротехнических сооружений. 

1.39.1. Указанный в ФЕР сборника 39 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» – исключает. 

1.39.2. ФЕР сборника 39 раздела 1 подразделов с 1 по 4 распространяются на монтаж металлических конструкций 

гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения. 

1.39.3. В ФЕР сборника 39 не учтены следующие работы: 

а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, 

облицовок и других гидротехнических конструкций; 

б) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлические испытания трубопроводов; 

в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового 

уплотнения (расценка 39-01-002-07); 

г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, 

установка анкерных болтов (расценка 39-01-009-01); 

д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (табл. 39-01-001, 

39-01-002, 39-01-004, 39-01-006, 39-01-007). 

1.39.4. Расценками табл. 39-01-001, 39-01-002 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных 

закладных частей. 

1.39.5. В расценках табл. 39-01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на 

поверхности с углом наклона до 30 градусов. При условиях, отличных от учтенных в расценках, следует применять 

коэффициенты, приведенные в пп. 3.2÷3.8 приложения 39.2. 

1.39.6. В расценке 39-01-004-01 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-

изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами. 

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа 

следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 39.2. 

1.39.7. Табл. 39-01-001, 39-01-002, 39-01-004, 39-01-007 и расценками 39-01-009-02, 39-01-009-10, 39-01-009-11 

предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3). 

При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.10 

приложения 39.2. 

1.39.8. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 39.2. 

1.39.9. ФЕР сборника 39 подразделов 5 и 6 раздела 1 распространяются на монтаж металлических конструкций 

гидротехнических сооружений в морских и речных условиях. 

1.39.10. В расценках табл. 39-01-015 и 39-01-016 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой 

акватории или открытого побережья (открытого рейда). 

Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется 

проектом. 

1.39.11. В расценках 39-01-021-02, 39-01-021-04 предусмотрено производство работ в условиях защищенной от 

волнения акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. 

При производстве работ в условиях не защищенной от волнения акватории с применением строительных и 

плавучих средств необходимо предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество и мощность которых 

должны быть обоснованы в проекте организации строительства. 
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В устьях крупных рек и на водохранилищах, отнесенных к разряду «М», следует принимать расценки для морских 

условий в закрытой акватории (расценки с 39-01-015-01 по 39-01-015-08, 39-01-016-01, 39-01-016-03). 

1.39.12. В случае подачи монтируемых металлических конструкций гидротехнических сооружений (табл. 39-01-

015) в зону монтажного крана плавучими средствами, затраты на доставку следует определять дополнительно по 

расценкам табл. 39-01-016. 

1.39.13. При определении затрат на монтаж металлоконструкций береговыми кранами в условиях открытого 

побережья (открытого рейда) следует пользоваться расценками, учитывающими производство работ в закрытой 

акватории. 

1.39.14. Расценками с 39-01-015-01 по 39-01-015-03, 39-01-015-06, 39-01-015-10, 39-01-015-11 предусмотрена 

окраска и гидроизоляция распределительных поясов каменноугольным лаком; анкерных тяг (расценки 39-01-015-04, 

39-01-015-05, 39-01-015-12) – смесью каменноугольной смолы и битума. 

Если проектом предусмотрено покрытие указанных металлических конструкций грунтовками, эмалями, лаками и 

красками, то эти затраты следует определять по расценкам табл. с 41-02-020 по 41-02-023 ФЕР сборника 41 

«Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях», а из расценок табл. 39-01-015 исключить ресурсы в 

соответствии с приложением 39.1. 

1.39.15. Расценками 39-01-015-01, 39-01-015-02, 39-01-015-04, 39-01-015-06, с 39-01-015-10 по 39-01-015-12 учтена 

установка металлических конструкций в надводных условиях и в воду на глубину до 0,5 м. 

При установке металлических конструкций в воду на глубину более 0,5 м к расценкам добавлять затраты на 

эксплуатацию водолазных станций на самоходном боте 110 кВт (150 л.с.) с компрессором: 

а) расценки 01, 10 – 1,44 маш.-ч; 

б) расценки 02, 11 – 1,01 маш.-ч; 

в) расценки 04, 12 – 1,53 маш.-ч; 

г) расценка 06        – 0,48 маш.-ч. 

 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.39. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 39 «Металлические конструкции 

гидротехнических сооружений». 

2.39.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с 

исключением массы металлоконструкций монтажного назначения. 

2.39.2. Массу металлических конструкций морских сооружений следует принимать по спецификации к чертежам с 

исключением болтов, гаек и шайб. 

2.39.3. Массу металлических конструкций подкрановых путей морских причальных набережных (табл. 39-01-017) 

из специальных крановых рельсов следует принимать по спецификациям к чертежам с добавлением массы креплений 

и упоров, анкерных болтов и закладных деталей (противоугонных устройств, фундаментов под подъемные домкраты, 

монтажных опор и др.). 

2.39.4. Объем работ при монтаже трубопроводов на поверхности следует исчислять по весу конструкций. 

2.39.5. Объем работ по контролю сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами 

в цехе укрупнительной сборкой и на месте монтажа следует исчислять на 1 снимок. 

2.39.6. Объем работ по устройству запани следует исчислять по весу конструкций. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 
ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Подраздел 1.1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица ФЕР 39-01-001 Установка бесштрабным способом закладных частей 
Измеритель: т 

 Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических 

конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: 

39-01-001-01 до 10 т 7 643,55 1 046,14 3 777,21 228,15 2 820,20 103,99 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-001-02 свыше 10 до 20 т 6 487,39 884,88 3 877,47 184,38 1 725,04 87,96 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-001-03 свыше 20 т 4 819,17 606,52 3 042,04 138,24 1 170,61 60,29 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-001-04 Установка бесштрабным 

способом литых закладных 

частей 

3 682,59 301,91 2 556,07 87,53 824,61 29,17 

07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

 Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: 

39-01-001-05 до 15 т 5 536,63 828,21 3 916,64 190,93 791,78 80,02 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-001-06 свыше 15 т 5 067,73 682,58 3 565,69 183,37 819,46 65,95 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

Таблица ФЕР 39-01-002 Установка закладных частей механического оборудования и 

металлических конструкций в штрабах 
Измеритель: т 

 Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 

решетку: 

39-01-002-01 до 1,5 т 4 753,23 1 213,34 2 381,66 171,32 1 158,23 120,61 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-02 до 3 т 6 727,96 1 734,99 3 812,97 262,71 1 180,00 169,93 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-03 свыше 3 до 10 т 6 164,28 1 280,44 2 818,81 165,33 2 065,03 127,28 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-04 свыше 10 до 20 т 4 654,20 487,00 2 710,37 141,57 1 456,83 48,41 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-05 свыше 20 т 4 743,90 422,49 3 158,73 129,47 1 162,68 41,38 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

 Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: 

39-01-002-06 для поверхностных 

сегментных и секторных 

затворов и ворот с 

горизонтальной осью 

вращения 

4 898,25 733,28 1 612,44 116,91 2 552,53 71,82 

07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-07 для глубинных сегментных 

затворов с горизонтальной 

осью вращения 

3 674,15 384,62 1 478,81 92,93 1 810,72 36,63 

07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-08 для поворотных 

двустворчатых ворот 

4 304,80 456,18 2 948,49 157,45 900,13 44,68 

07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-09 для откатных ворот 3 811,52 589,47 2 298,22 156,47 923,83 56,14 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

 Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и 

шахт, масса комплекта: 

39-01-002-10 до 1 т 6 132,85 765,77 4 376,72 228,08 990,36 76,12 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  

39-01-002-11 свыше 1 т 3 573,24 461,09 2 221,24 117,93 890,91 44,55 
07.2.01.03 Части и закладные, т     1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 1.2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 

Таблица ФЕР 39-01-004 Монтаж трубопроводов на поверхности 
Измеритель: т 

39-01-004-01 Монтаж трубопроводов на 

поверхности из готовых звеньев 

с приваренными ребрами 

жесткости и опорными 

кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 

м 

2 001,90 373,84 1 094,11 40,23 533,95 33,71 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

 Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: 

39-01-004-02 свыше 3,2 до 4 м, масса звена 

до 16 т 

4 642,83 812,28 2 417,55 104,92 1 413,00 77,36 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-03 свыше 3,2 до 4 м, масса звена 

свыше 16 т до 22 т 

4 525,47 468,09 1 947,61 61,00 2 109,77 44,58 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-04 свыше 3,2 до 4 м, масса звена 

свыше 22 т до 32 т 

3 556,60 458,01 2 081,34 69,53 1 017,25 43,62 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-05 свыше 4 до 6 м, масса звена 

до 16 т 

6 181,35 943,98 3 556,77 133,54 1 680,60 85,12 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-06 свыше 4 до 6 м, масса звена 

свыше 16 т до 22 т 

5 034,93 759,11 3 014,09 110,69 1 261,73 68,45 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-07 свыше 4 до 6 м, масса звена 

свыше 22 т до 32 т 

4 750,37 633,86 2 468,43 83,27 1 648,08 57,94 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-08 свыше 6 до 8 м, масса звена 

до 22 т 

6 321,19 798,95 2 776,91 84,39 2 745,33 73,03 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-09 свыше 6 до 8 м, масса звена 

свыше 22 т до 32 т 

4 400,24 660,45 1 703,30 54,56 2 036,49 60,37 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-10 свыше 6 до 8 м, масса звена 

свыше 32 т до 50 т 

3 229,85 526,33 1 371,13 52,37 1 332,39 47,46 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-004-11 свыше 8 м, масса звена до 32 

т 

3 924,04 718,54 1 919,92 89,37 1 285,58 60,79 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-004-12 свыше 8 м, масса звена 

свыше 32 т до 50 т 

3 521,60 560,94 1 870,74 89,80 1 089,92 48,99 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

Таблица ФЕР 39-01-005 Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе 

укрупнительной сборки и на месте монтажа 
Измеритель: м шва 

 Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, 

диаметр трубопровода: 

39-01-005-01 до 3,2 м, толщина оболочки 

трубопровода до 30 мм 

63,84 50,64 12,67 1,01 0,53 6,26 

39-01-005-02 до 3,2 м, толщина оболочки 

трубопровода свыше 30 мм 

83,61 66,96 16,12 1,15 0,53 7,75 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39-01-005-03 свыше 3,2 до 7 м, толщина 

оболочки трубопровода до 30 

мм 

99,17 73,01 25,63 3,26 0,53 7,36 

39-01-005-04 свыше 3,2 до 7 м, толщина 

оболочки трубопровода 

свыше 30 мм 

113,81 73,31 39,97 5,27 0,53 7,39 

39-01-005-05 свыше 7 м, толщина 

оболочки трубопровода до 30 

мм 

117,53 82,04 34,96 4,77 0,53 8,27 

39-01-005-06 свыше 7 м, толщина 

оболочки трубопровода 

свыше 30 мм 

119,25 84,42 34,30 4,27 0,53 8,51 

Таблица ФЕР 39-01-006 Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием 

рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на 

месте монтажа 
Измеритель: снимок 

 Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе 

укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: 

39-01-006-01 от 1,6 до 3,2 м, толщина 

оболочки трубопровода до 30 

мм 

40,74 30,09 4,31 0,14 6,34 2,67 

39-01-006-02 от 1,6 до 3,2 м, толщина 

оболочки трубопровода 

свыше 30 мм 

122,26 46,08 69,84 0,29 6,34 3,78 

39-01-006-03 свыше 3,2 до 7 м, толщина 

оболочки трубопровода до 30 

мм 

55,02 38,52 10,16 1,00 6,34 3,16 

39-01-006-04 свыше 3,2 до 7 м, толщина 

оболочки трубопровода 

свыше 30 мм 

122,84 45,47 71,03 1,26 6,34 3,73 

39-01-006-05 свыше 7 м, толщина 

оболочки трубопровода до 30 

мм 

58,22 40,23 11,65 1,26 6,34 3,3 

39-01-006-06 свыше 7 м, толщина 

оболочки трубопровода 

свыше 30 мм 

121,22 45,96 68,92 1,00 6,34 3,77 

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВКИ 

Таблица ФЕР 39-01-007 Установка облицовок необетонированных металлических конструкций 
Измеритель: т 

 Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: 

39-01-007-01 пола 3 424,78 664,88 2 021,69 94,20 738,21 61,62 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-007-02 стен 4 990,84 819,62 2 470,28 103,72 1 700,94 79,19 
07.2.07.12-0021 Элементы конструктивные зданий 

и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы от 0,5 до 
1 т, т 

    П  

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39-01-007-03 потолка 2 720,77 612,86 1 537,12 57,71 570,79 54,38 
08.3.08.01-0003 Уголок горячекатаный, 

неравнополочный, марка стали 

Ст3пс, ширина большей полки 180-
200 мм, толщина 11-16 мм, т 

    П  

08.3.07.01-0077 Прокат полосовой, горячекатаный, 

марка стали Ст3сп, ширина 220 мм, 
толщина 10 мм, т 

    П  

08.3.11.01-0055 Швеллеры № 16-24, марка стали 

18пс, т 

    П  

07.2.07.12-0021 Элементы конструктивные зданий 

и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы от 0,5 до 

1 т, т 

    П  

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

Подраздел 1.4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Таблица ФЕР 39-01-009 Монтаж прочих металлических конструкций 
Измеритель: т 

 Монтаж металлических: 

39-01-009-01 бетоновозных эстакад 1 044,67 130,77 454,15 28,88 459,75 12,12 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-009-02 перекрытий и крышек для 

проемов, каналов и шахт, 

металлических дверей 

габаритных 

2 587,03 560,94 1 841,47 86,66 184,62 58,31 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-009-03 перекрытий и крышек для 

проемов, каналов и шахт, 

металлических дверей 

негабаритных 

1 825,70 245,56 1 452,47 66,61 127,67 24,41 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-009-04 эстакад, балок, мостов под 

механизмы служебных 

пешеходных мостиков 

2 298,75 273,33 1 379,29 59,06 646,13 27,17 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-009-05 лестниц и площадок 1 822,96 375,04 1 131,75 129,43 316,17 37,28 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 
    1  

39-01-009-06 подкрановых путей по 

стальным балкам 

554,26 99,00 433,12 20,05 22,14 10,41 

07.2.01.01 Рельсы подкрановые, т     1  

39-01-009-07 подкрановых путей по 

бетонному основанию 

2 360,32 390,13 1 934,36 92,98 35,83 38,78 

07.2.01.01 Рельсы подкрановые, т     1  

 Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: 

39-01-009-08 из сборного железобетона 336,61 30,64 305,97 15,11  3,26 
05.1.08.14 Конструкции сборные 

железобетонные, м3 

    0,36  

39-01-009-09 из монолитного 

железобетона 

461,74 84,82 341,60 56,98 35,32 9,13 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,43  

 Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: 

39-01-009-10 на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой 

до 3 т 

2 393,66 351,37 1 782,48 203,88 259,81 35,42 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-009-11 на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой 

свыше 3 т 

2 357,08 334,68 1 478,75 167,57 543,65 32,78 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39-01-009-12 на ГЭС 2 372,15 280,40 1 621,05 213,37 470,70 28,73 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 
    1  

Таблица ФЕР 39-01-010 Устройство запани 
Измеритель: т 

39-01-010-01 Устройство запани 602,83 5,19 123,27 9,49 474,37 0,54 
07.2.01.04 Понтоны запани, т     0,82  

07.2.01.03 Устройство кнехтовое 
соединительное, компл 

    0,0058  

Подраздел 1.5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица ФЕР 39-01-015 Монтаж металлических конструкций морских сооружений 
Измеритель: т 

 Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса: 

39-01-015-01 по лицевой стенке при 

подаче элементов 

конструкций с воды 

плавучими кранами 

4 473,76 60,59 1 612,89 140,26 2 800,28 6,6 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-015-02 по анкерной стенке при 

подаче элементов 

конструкций с воды 

плавучими кранами 

1 240,72 50,95 1 150,47 99,02 39,30 5,55 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-015-03 по анкерной стенке при 

подаче элементов 

конструкций с берега краном 

на гусеничном ходу 

276,46 56,46 180,70 22,51 39,30 6,15 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

 Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: 

39-01-015-04 с воды плавучим краном 2 166,70 185,80 1 717,26 147,79 263,64 20,24 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 
    1  

39-01-015-05 с берега краном на 

гусеничном ходу 

558,78 171,67 165,75 20,41 221,36 18,7 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-015-06 Установка анкерных плит из 

стального шпунта с 

распределительными поясами 

при подаче элементов 

конструкций с берега краном на 

гусеничном ходу в закрытой 

акватории 

6 932,67 35,43 136,14 15,90 6 761,10 3,86 

39-01-015-07 Устройство стального оголовка 

в набережных типа больверк в 

условиях закрытой акватории 

6 296,39 148,07 436,26 40,46 5 712,06 16,13 

39-01-015-08 Раскрепление свай плавучим 

краном в условиях закрытой 

акватории 

6 266,29 212,98 4 833,19 407,15 1 220,12 23,2 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-015-09 Устройство стремянок 554,99 89,96 354,96 41,68 110,07 9,8 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

 Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса: 

39-01-015-10 по лицевой стенке при 

подаче элементов 

конструкций с воды 

плавучим краном 

6 252,82 61,14 3 391,40 219,31 2 800,28 6,66 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 

учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39-01-015-11 по анкерной стенке при 

подаче элементов 

конструкций с воды 

плавучим краном 

2 489,59 51,41 2 398,88 154,47 39,30 5,6 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-015-12 Установка анкерных тяг 

плавучим краном в условиях 

открытого побережья 

(открытого рейда) 

4 056,14 185,80 3 608,09 231,93 262,25 20,24 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 
сооружений, т 

    1  

39-01-015-13 Раскрепление свай плавучим 

краном в условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

11 614,19 212,98 10 181,09 644,87 1 220,12 23,2 

07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

Таблица ФЕР 39-01-016 Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими 

средствами 
Измеритель: т 

 Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами: 

39-01-016-01 в условиях закрытой 

акватории 

129,77 1,64 128,13 24,29  0,19 

39-01-016-02 в условиях открытого 

побережья (открытого рейда) 

811,68 1,64 810,04 103,73  0,19 

 На каждый последующий километр перемещения добавлять: 

39-01-016-03 к расценке 39-01-016-01 3,69  3,69 0,49   

39-01-016-04 к расценке 39-01-016-02 5,56  5,56 0,71   

Таблица ФЕР 39-01-017 Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных 

крановых рельсов по железобетонным балкам 
Измеритель: т 

39-01-017-01 Устройство подкрановых путей 

морских причальных 

набережных из специальных 

крановых рельсов по 

железобетонным балкам 

12 860,57 211,86 242,54 34,42 12 406,17 21,06 

Подраздел 1.6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ 

НАБЕРЕЖНЫХ 

Таблица ФЕР 39-01-021 Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных 

набережных 
Измеритель: т 

 Установка распределительных поясов речных набережных: 

39-01-021-01 с берега 941,96 117,12 698,70 41,14 126,14 13,4 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-021-02 с воды 1 625,56 107,50 1 391,92 166,42 126,14 12,3 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

 Установка анкерных тяг речных набережных: 

39-01-021-03 с берега 945,27 305,03 457,52 32,87 182,72 34,9 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 

    1  

39-01-021-04 с воды 1 649,84 307,65 1 053,76 128,05 288,43 35,2 
07.2.01.04 Конструкции гидротехнических 

сооружений, т 
    1  
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 39.1 

 

Ресурсы для исключения из расценок таблицы 39-01-015 
Шифр таблиц (расценок) Наименование затрат Ед. изм. Количество 

    

а) по расценкам 01÷03, 10, 11 (распределительные пояса)  
 затраты труда рабочих чел.-ч 0,95 

 лак каменноугольный т 0,004 
    

б) по расценкам 04, 05, 12 (анкерные тяги)  
 затраты труда рабочих чел.-ч 6,83 

 автомобиль бортовой маш.-ч 0,02 

 котел битумный маш.-ч 0,45 

 смола каменноугольная т 0,02 

 битум т 0,02 
    

в) по расценке 06 (анкерные плиты из стального шпунта)  
 затраты труда рабочих чел.-ч 0,45 

 лак каменноугольный т 0,004 

 

Приложение 39.2 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 39 

Условия применения 
Шифр таблиц 

(расценок) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу материалов 

1 2 3 4 5 

3.1. Монтаж трубопроводов из готовых 

звеньев с установкой и приваркой ребер 

жесткости и опорных колец на месте 

монтажа 

39-01-004 (1) 1,17 1,24 

(краны) 

1,7 

(лебедки 

электрические, 

автоматы 

сварочные, 

установки для 

сварки, 

аппараты для 

газовой сварки и 

резки, 

выпрямители 

сварочные, 

машины 

шлифовальные 

электрические) 

1,35 

(кислород технический 

газообразный, 

проволока сварочная, 

сортовой фасонный 

горячекатаный прокат 

круглый и квадратный, 

сортовой фасонный 

горячекатаный прокат 

угловой 

равнополочный, балки 

двутавровые, 

толстолистовой 

горячекатаный прокат, 

болты строительные, 

ветошь, шлифкруги, 

пропан-бутан, 

пиломатериалы 

хвойных пород брусья 

необрезные, 

пиломатериалы 

хвойных пород доски 

обрезные, шпалы 

пропитанные, флюс) 

3.2. Монтаж звеньев трубопровода массой 

более 50 т 

39-01-004 

(10,12) 

0,9 0,9 0,9 

3.3. Монтаж трубопровода на поверхности с 

углом наклона более 30
 
градусов при 

диаметре: 

а) от 1,6 до 4 м 

б) свыше 4 м 

 

 

39-01-004 (1-4) 

39-01-004 (5-12) 

 

 

1,1 

1,16 

 

 

1,1 

1,16 

 

 

1,1 

1,16 
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Условия применения 
Шифр таблиц 

(расценок) 

Коэффициенты 

к затратам 

труда 

рабочих 

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда 

машинистов 

к расходу материалов 

1 2 3 4 5 

3.4. Монтаж на поверхности коленчатых, 

переходных звеньев и коллекторов 

трубопроводов при диаметре: 

а) от 1,6 до 4 м 

б) свыше 4 м 

 

 

 

39-01-004 (1-4) 

39-01-004 (5-12) 

 

 

 

1,5 

1,26 

 

 

 

1,5 

1,26 

 

 

 

1,5 

1,26 

3.5. Монтаж трубопровода в тоннелях с 

углом наклона до 30 градусов при диаметре: 

а) от 1,6 до 6 м 

б) свыше 6 м 

 

 

39-01-004 (1-7) 

39-01-004 (8-12) 

 
 
 
 

 

 

 

1,3 

1,25 

 

 

1,3 

1,25 

 

 

1,3 

1,25 

3.6. Монтаж трубопровода в тоннелях с 

углом наклона свыше 30 градусов 

39-01-004 (1-12) 

 
 
 
 
 

1,5 1,5 1,5 

3.7. Монтаж коленчатых переходных 

звеньев и коллекторов на поверхности с 

углом наклона свыше 30
 
градусов при 

диаметре: 

а) от 1,6 до 4 м 

б) свыше 4 м 

 

 

 

39-01-004 (1-4) 

39-01-004 (5-12) 

 
 

 

 

 

1,65 

1,48 

 

 

 

1,65 

1,48 

 

 

 

1,65 

1,48 

3.8. Монтаж коленчатых переходных 

звеньев и коллекторов в тоннелях при 

диаметре: 

а) от 1,6 до 4 м 

б) свыше 4 м 

 

 

 

39-01-004 (1-4) 

39-01-004 (5-12) 

 

 

 

2,1 

1,75 

 

 

 

2,1 

1,75 

 

 

 

2,1 

1,75 

3.9. Монтаж облицовок в тоннелях 39-01-007 1,2 1,2 1,2 

3.10. Монтаж конструкций из углеродистых 

сталей: 

а) закладные части 

 

б) трубопроводы и облицовки 

 

в) прочие конструкции 

 

 

39-01-001,  

39-01-002 

39-01-004, 

39-01-007 

39-01-009 

(2,10,11) 

 

 

0,95 

0,92 

0,95 

 

 

0,9 

0,92 

0,95 

 

 

— 

— 

— 
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